

平成30年度 神戸市 発注予定工事一覧

(平成30年7月現在)

(注) これは、平成30年7月現在の情報です。実際の発注にあたっては、これと異なる場合があります。
また、ここに挙げたもの以外にも発注することがあります。

(凡例)

入札・契約方法 「一般」…一般競争入札 「制限付」…制限付一般競争入札 「指名」…指名競争入札 「随契」…随意契約

工事種別 工事種別一覧については、別添ファイルをご覧ください。

入札・契約方法	工事種別	入札・契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要	要求局
制限付	土木一般	第2四半期	垂水漁港岸壁耐震補強工事(その3)	垂水区平磯3丁目	約4か月	岸壁耐震補強工事 42m(グラウンドアンカー工)	経済観光局
制限付	土木一般	第2四半期	平成30年度(後期)東部管内側溝整備単価契約工事	東灘・灘区内	約6か月	側溝整備、コンクリート工他	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	平成30年度(後期)中部管内側溝整備単価契約工事	中央・兵庫区内	約6か月	側溝整備、コンクリート工他	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	平成30年度(後期)北管内側溝整備単価契約工事	北区内	約6か月	側溝整備、コンクリート工他	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	平成30年度(後期)西部管内側溝整備単価契約工事	長田・須磨区内	約6か月	側溝整備、コンクリート工他	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	平成30年度(後期)垂水管内側溝整備単価契約工事	垂水区内	約6か月	側溝整備、コンクリート工他	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	平成30年度(後期)西管内側溝整備単価契約工事	西区内	約6か月	側溝整備、コンクリート工他	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	奥摩耶ドライブウェイ防災対策工事	灘区摩耶山町	約11か月	防災柵工	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	六甲山1号線防災対策工事	灘区六甲山町	約5か月	法面工	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	下水道施設小規模工事(単価契約・その6)	東灘区	約6か月	下水道施設に関して、小規模な工事を施工	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	下水道施設小規模工事(単価契約・その7)	灘区・中央区	約6か月	下水道施設に関して、小規模な工事を施工	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	下水道施設小規模工事(単価契約・その8)	兵庫区・北区	約6か月	下水道施設に関して、小規模な工事を施工	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	下水道施設小規模工事(単価契約・その9)	須磨区・兵庫区	約6か月	下水道施設に関して、小規模な工事を施工	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	下水道施設小規模工事(単価契約・その10)	垂水区・兵庫区	約6か月	下水道施設に関して、小規模な工事を施工	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	国道176号 平田橋取付部 復旧工事	北区道場町平田	約5か月	街渠工、舗装工、擁壁工、安全施設工	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	六甲山張出歩道改修工事	灘区六甲山町	約2か月	プレキャスト張出歩道工、車道舗装工	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	葺台南54号線改良工事(その3)	中央区八幡通3,4丁目磯辺通3,4丁目	約3か月	舗装工 A=2250m ²	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	東白川台1号線歩道段差解消工事	須磨区東白川台1丁目～東白川台4丁目	約3か月	延長約120m、幅約5m、土工一式他	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	名谷環状線歩道段差解消工事その5	須磨区神の谷2丁目～西落合1丁目	約4か月	延長約650m、幅約4m、土工一式他	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	妙法寺川(車地区)改修工事その5	須磨区車字鼻ヶ崎	約5か月	護岸工 1式	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	妙法寺川改修工事(その12)	須磨区板宿町1丁目ほか	約9か月	護岸工 1式	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	伊川改修工事(前開工区)その13	西区伊川谷町前開	約7か月	護岸工 1式	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	榎谷川改修工事(池谷工区)その14	西区榎谷町池谷	約5か月	護岸工 1式	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	榎谷川改修工事(池谷・福谷工区)	西区榎谷町池谷～福谷	約7か月	護岸工 1式 落差工 1式	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	神戸駅周辺駐輪場整備工事(その2)	中央区相生町2丁目他	約5か月	駐輪場整備 L=90m	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	湊町線改良工事	兵庫区荒田町1丁目	約5か月	街渠工 N=1式 歩道舗装工 N=1式	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	明石木見線街路築造工事その12	西区玉津町高津橋	約7か月	舗装工 1式、排水工 1式	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	商大線(海岸通)道路改良工事	垂水区海岸通2	約7か月	延長55m、床版架設工385㎡	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	奥唐戸橋補修工事	垂水区下畑町字口唐戸	約7か月	延長10m、ボックスカルバート敷設(□1300×2200)	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	平成30年度西部管内照明灯建替工事	長田区、須磨区	約4か月	道路照明灯建替工	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	神戸三木線歩道設置工事	須磨区車字中ノ尾	約4か月	延長約80m、幅約4m、土工一式他	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	名谷駅自転車駐車場改修工事	須磨区中落合2丁目	約4か月	土工一式他	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	神戸三田線(大池西)街路築造工事	北区山田町上谷上	約10か月	河川付替え工 1式	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	谷合越線災害復旧工事	北区	約5か月	土工一式他	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	本庄町地区他雨水幹線改修工事	東灘区岡本1丁目他	約8か月	内面補修工他、延長3,060m	建設局

入札・契約方法	工事種別	入札・契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要	要求局
制限付	土木一般	第2四半期	浜辺遮集幹線築造工事(その4)	中央区磯辺通4丁目	約8か月	開削工, □1000×1000他, 延長150m	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	浜辺遮集幹線築造工事(その5)	中央区小野浜町他	約7か月	推進工, φ2000, 延長90m	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	南駒栄遮集幹線他築造工事(その5)	長田区南駒栄町他	約7か月	開削工, □1800×1500他, 延長135m	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	宮川町地区他雨水幹線改修工事	長田区宮川町1丁目他	約8か月	開削工, 内面補修工他, □800×800, 延長30m	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	垂水処理場東2系生物反応槽隔壁設置工事	垂水区平磯1-1-65	約8か月	躯体工	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	桜木町3丁目擁壁撤去工事	須磨区桜木町3丁目	約6か月	土工一式他	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	土地区画整理事業関連工事(浜山地区)	兵庫区浜中町1丁目	約4か月	污水管移設φ200mm 260m	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	中里町地区他污水管補修工事	北区中里町1丁目	約6か月	污水管布設替φ350mm 5.5m	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	掖谷污水幹線改良工事	北区鹿の子台北町8丁目	約6か月	污水管布設替φ350mm 5.5m	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	多開団地地区污水管改築更新工事	垂水区多開台1丁目	約9か月	污水管布設替φ250mm 820m	建設局
制限付	土木一般	第2四半期	中神戸地区(蟹川・東出町他)防潮施設補強工事	中央区東川崎町3～5丁目、波止場町、兵庫区東出町2丁目	約8か月	防潮堤改良420m、陸開補強1箇所	みなと総局
制限付	土木一般	第2四半期	中神戸地区(中之島)道路改良他工事	兵庫区出在家町1丁目	約8か月	道路改良・嵩上げ1箇所	みなと総局
制限付	土木一般	第2四半期	中神戸地区(和田崎)防潮施設補強工事	兵庫区和田崎町1丁目	約8か月	防潮堤改良910m、陸開改良1基	みなと総局
制限付	土木一般	第2四半期	西神戸地区(吉田町・遠矢浜)防潮施設補強工事	兵庫区吉田町1丁目、浜山通6丁目、遠矢浜町	約8か月	胸壁改良L=350m	みなと総局
制限付	土木一般	第2四半期	北鈴第2高区配水池耐震補強工事	北区惣山町2丁目	約13か月	耐震補強工事1式、土工1式	水道局
制限付	土木一般	第2四半期	東灘(住吉宮町3丁目他)配水管取替工事その2	東灘区住吉宮町3丁目他	約13か月	配水管布設工事φ50～150 延長1,384m	水道局
制限付	土木一般	第2四半期	中央(中山手通他)配水管取替工事その3	中央区中山手通他	約12か月	配水管布設工事φ100～150 延長830m	水道局
制限付	土木一般	第2四半期	須磨(北町他)配水管新設工事	須磨区北町他	約12か月	配水管布設工事φ100～150 延長640m	水道局
制限付	土木一般	第2四半期	垂水(塩屋北町)配水管新設取替工事	垂水区塩屋北町	約13か月	配水管布設工事φ50～300 延長989m	水道局
制限付	土木一般	第2四半期	垂水(学が丘7丁目)配水管取替工事	垂水区学が丘7丁目	約9か月	配水管布設工事φ50～300 延長790m	水道局
制限付	土木一般	第2四半期	垂水(川原他)配水管新設取替工事	垂水区川原他	約9か月	配水管布設工事φ100～400 延長775m	水道局
制限付	土木一般	第2四半期	明石木見線配水管新設工事その7	西区玉津町高津橋他	約9か月	配水管布設工事φ150～300 延長345m	水道局
制限付	土木一般	第2四半期	西(中津橋)水管橋工事	西区平野町中津	約6か月	配水管布設工事φ150 延長85m	水道局
制限付	土木一般	第2四半期	北(泉台1,3丁目)配水管取替工事	北区泉台1,3丁目	約9か月	配水管布設工事φ100～300 延長803m	水道局
制限付	土木一般	第2四半期	北(南五葉4丁目他)配水管取替工事	北区南五葉4丁目他	約9か月	配水管布設工事φ50～150 延長770m	水道局
制限付	土木一般	第2四半期	北(大原1丁目他)配水管取替工事	北区大原1丁目	約8か月	配水管布設工事φ100～300 延長657m	水道局
制限付	土木一般	第2四半期	工水(中部地区)PIP工事その5	中央区宮本通1～5丁目	約10か月	配水管布設・撤去φ800 延長860m	水道局
制限付	土木一般	第3四半期	水産体験学習館臨海休養広場ボードウォーク改修工事	垂水区海岸通	約4か月	広場舗装整備工 1,380㎡	経済観光局
制限付	土木一般	第3四半期	有野町他広場整備工事	北区有野町ほか	約5か月	広場工A=2400㎡、駐車場工A=2000㎡	建設局
制限付	土木一般	第3四半期	高尾美ノ谷線道路擁壁補修工事	垂水区塩屋町字大谷	約3か月	延長150m、擁壁補修工	建設局
制限付	土木一般	第3四半期	高津橋雨水幹線築造工事(その6)	西区玉津町高津橋	約6か月	開削工, □1300×1300他, 延長150m	建設局
制限付	土木一般	第3四半期	鯉川改修工事	中央区山本通3丁目～中山手通3丁目	約5か月	護岸工 1式	建設局
制限付	土木一般	第3四半期	僧尾川改修工事 その2	北区淡河町南僧尾	約5か月	護岸工 1式	建設局
制限付	土木一般	第3四半期	県道大沢西宮線(上小名田交差点)道路改良工事(その1)	北区八多町上小名田	約6か月	土工、擁壁工、舗装工、他	建設局
制限付	土木一般	第3四半期	鳴尾御影線歩道改良工事(その7)	東灘区魚崎北町7丁目～住吉東町1丁目	約6か月	延長400m、街渠工、車道舗装工、歩道舗装工	建設局
制限付	土木一般	第3四半期	湊川地下道改良工事	兵庫区荒田町1丁目	約6か月	照明改修 1式	建設局
制限付	土木一般	第3四半期	若菜神戸駅線他バリアフリー化工事	中央区布引町4丁目～琴ノ緒町4丁目	約5か月	歩道舗装工 1式	建設局
制限付	土木一般	第3四半期	三宮・元町北地区段差解消工事	中央区下山手通3丁目	約5か月	街渠工 N=1式 歩道舗装工 N=1式	建設局
制限付	土木一般	第3四半期	星陵台舞子坂線街路築造工事(その3)	垂水区星陵台4丁目	約7か月	延長190m、排水構造物工、舗装工、道路付属物工	建設局
制限付	土木一般	第3四半期	垂水妙法寺線(禪昌寺)街路築造工事その9	須磨区妙法寺前田～宇堂ノ下	約8か月	街築一式 L=110m	建設局

入札・契約方法	工事種別	入札・契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要	要求局
制限付	土木一般	第3四半期	弥栄台1号線交差点改良工事	須磨区弥栄台1丁目～弥栄台3丁目	約5か月	土工一式他	建設局
制限付	土木一般	第3四半期	(主)明石神戸宝塚線(カーブno.102近傍)道路改修工事	東灘区本山町森	約6か月	擁壁工一式	建設局
制限付	土木一般	第3四半期	玉津処理場消化ガス精製設備他周辺場内整備工事	西区森友1丁目26	約3か月	舗装工、側溝工	建設局
制限付	土木一般	第3四半期	深江大橋水管橋布設替工事	東灘区深江南町4丁目	約7か月	水管橋布設替φ600mm 50.0m	建設局
制限付	土木一般	第3四半期	都市計画道路東山菊水線街路築造に伴う污水管移設工事	兵庫区湊川町9丁目	約4か月	污水管移設φ250mm 60m 污水管新設φ250mm 60m	建設局
制限付	土木一般	第3四半期	神戸明石線電線共同溝整備に伴う污水管移設工事	長田区御屋敷通6丁目	約4か月	污水管移設φ200mm 90m 污水管新設φ200mm 30m	建設局
制限付	土木一般	第3四半期	垂水妙法寺線街路築造に伴う污水管移設工事	須磨区明神町5丁目	約4か月	污水管移設φ250mm 360m	建設局
制限付	土木一般	第3四半期	鈴蘭台駅前街路築造工事	北区鈴蘭台北町1丁目他	約16か月	延長約460m、幅約20m、土工一式、排水工一式、舗装工一式他	住宅都市局
制限付	土木一般	第3四半期	波豆船着場 周辺整備工事	宝塚市波豆	約5か月	整地、舗装、外構類	水道局
制限付	土木一般	第3四半期	有野高区・低区配水場場内整備工事	北区東有野台5丁目・有野台8丁目	約15か月	土工1式、管工事1式、場内整備工事1式	水道局
制限付	土木一般	第3四半期	北神戸配水池災害時給水拠点再整備工事	北区赤松台2丁目4	約6か月	土工1式、管工事1式、応急給水資材1式	水道局
制限付	土木一般	第3四半期	花山台配水池災害時給水拠点再整備工事	北区大池見山台	約6か月	土工1式、管工事1式、応急給水資材1式	水道局
制限付	土木一般	第3四半期	東灘(渦森台4丁目)配水管取替工事その2	東灘区渦森台4丁目	約10か月	配水管布設工事 φ50～150 延長939m	水道局
制限付	土木一般	第3四半期	工水(新在家地区)配水管取替工事	灘区	約9か月	工業用配水管布設工事 φ100～φ150 延長1,434m	水道局
制限付	土木一般	第3四半期	中央(生田川左岸線)配水管新設・取替工事	中央区	約13か月	配水管布設工事 φ150～900 延長292m	水道局
制限付	土木一般	第3四半期	中央(野崎通他)配水管取替工事	中央区	約15か月	配水管布設工事 φ100～300 延長1500m	水道局
制限付	土木一般	第3四半期	須磨(南町他)配水管取替工事	須磨区	約13か月	配水管布設工事 φ100～300 延長1120m	水道局
制限付	土木一般	第3四半期	須磨(浪松町他)配水管取替工事	須磨区	約10か月	配水管布設工事 φ50～150 延長820m	水道局
制限付	土木一般	第3四半期	垂水(星陵台3丁目)配水管取替工事	垂水区星陵台3丁目	約10か月	配水管布設工事 φ150～300 延長550m	水道局
制限付	土木一般	第3四半期	垂水(向陽他)配水管取替工事その1	垂水区向陽他	約14か月	配水管布設工事 φ50～150 延長1,510m	水道局
制限付	土木一般	第3四半期	HIA T神戸新設校土壌汚染対策工事	灘区摩耶海岸通2丁目2	約5か月	グラウンド部の汚染土壌の掘削除去 汚染土壌：V=900.0m ³ (10.0m×10.0m×9.0m)土留工、地盤改良工、排水工	教育委員会事務局
制限付	土木一般	第4四半期	平成31年度 河川等単価契約工事(その1)	東部・中部・北建設事務所管内	約12か月	護岸補修、浚渫他	建設局
制限付	土木一般	第4四半期	平成31年度 河川等単価契約工事(その2)	西部・垂水・西建設事務所管内	約12か月	護岸補修、浚渫他	建設局
制限付	土木一般	第4四半期	神戸三田線(日下部)街路築造工事	北区道場町日下部	約12か月	街路築造工 1式	建設局
制限付	土木一般	第4四半期	西灘浜手10号線他道路改良工事	灘区灘浜町	約5か月	延長100m、街渠工、車道舗装工、歩道舗装工	建設局
制限付	土木一般	第4四半期	平成31年度(前期)東部管内側溝整備単価契約工事	東灘・灘区内	約6か月	側溝整備、コンクリート工他	建設局
制限付	土木一般	第4四半期	平成31年度(前期)中部管内側溝整備単価契約工事	中央・兵庫区内	約6か月	側溝整備、コンクリート工他	建設局
制限付	土木一般	第4四半期	平成31年度(前期)北管内側溝整備単価契約工事	北区内	約6か月	側溝整備、コンクリート工他	建設局
制限付	土木一般	第4四半期	平成31年度(前期)西部管内側溝整備単価契約工事	長田・須磨区内	約6か月	側溝整備、コンクリート工他	建設局
制限付	土木一般	第4四半期	平成31年度(前期)垂水管内側溝整備単価契約工事	垂水区内	約6か月	側溝整備、コンクリート工他	建設局
制限付	土木一般	第4四半期	平成31年度(前期)西管内側溝整備単価契約工事	西区内	約6か月	側溝整備、コンクリート工他	建設局
制限付	土木一般	第4四半期	下水道施設小規模工事(単価契約・その1)	東灘区	約6か月	下水道施設に関して、小規模な工事を施工	建設局
制限付	土木一般	第4四半期	下水道施設小規模工事(単価契約・その2)	灘区・中央区	約6か月	下水道施設に関して、小規模な工事を施工	建設局
制限付	土木一般	第4四半期	下水道施設小規模工事(単価契約・その3)	兵庫区・北区	約6か月	下水道施設に関して、小規模な工事を施工	建設局
制限付	土木一般	第4四半期	下水道施設小規模工事(単価契約・その4)	須磨区・兵庫区	約6か月	下水道施設に関して、小規模な工事を施工	建設局
制限付	土木一般	第4四半期	下水道施設小規模工事(単価契約・その5)	垂水区・兵庫区	約6か月	下水道施設に関して、小規模な工事を施工	建設局
制限付	土木一般	第4四半期	山の街駅東地区污水管布設工事	北区山田町下谷上	約1か月	污水管布設φ200mm 118m	建設局
制限付	土木一般	第4四半期	平成31年度街路築造単価契約工事	神戸市内	約12か月	街路築造工他	住宅都市局
制限付	土木一般	第4四半期	臨港地区内道路等維持補修工事(単価契約)	神戸港整備事務所管内	約12か月	臨港地区内の道路等の維持補修	みなと総局
制限付	土木一般	第4四半期	平成31年度臨海整備事務所管内道路等管理工事(単価契約)	中央区(臨海整備事務所管内)	約12か月	道路、排水路、安全施設等の維持補修	みなと総局

入札・契約方法	工事種別	入札・契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要	要求局
制限付	土木一般	第4四半期	西神整備事務所管内道路等維持補修工事(単価契約)	西神整備事務所管内	約12か月	管理する団地内における道路、法面等の整備及び防災工	みなと総局
制限付	土木一般	第4四半期	塩屋・新塩屋揚水管他更新工事	垂水区青山台	約15か月	土工事1式、管工事1式、場内整備工事1式	水道局
制限付	土木一般	第4四半期	灘(六甲山町)送配水管新設工事	灘区六甲山町	約5か月	配水管布設工事 φ200 延長665m	水道局
制限付	土木一般	第4四半期	中央(下沢通)配水管取替工事	中央区	約13か月	配水管布設工事 φ100~300 延長1050m	水道局
制限付	土木一般	第4四半期	長田(篤町他)配水管取替工事	長田区	約10か月	配水管布設工事 φ150~200 延長810m	水道局
制限付	土木一般	第4四半期	西舞子中層連絡管整備工事	垂水区向陽他	約14か月	配水管布設工事 φ400 延長1,200m	水道局
制限付	土木一般	第4四半期	単価契約工事(土工事、管工事他・道路掘削跡復旧工事)東部地区	東灘区、灘区	約12か月	緊急工事及び小工事	水道局
制限付	土木一般	第4四半期	単価契約工事(土工事、管工事他・道路掘削跡復旧工事)中部地区	中央区、兵庫区	約12か月	緊急工事及び小工事	水道局
制限付	土木一般	第4四半期	単価契約工事(土工事、管工事他・道路掘削跡復旧工事)西部地区	長田区、須磨区	約12か月	緊急工事及び小工事	水道局
制限付	土木一般	第4四半期	単価契約工事(土工事、管工事他・道路掘削跡復旧工事)垂水地区	垂水区、西区	約12か月	緊急工事及び小工事	水道局
制限付	土木一般	第4四半期	単価契約工事(土工事、管工事他・道路掘削跡復旧工事)北地区	北区	約12か月	緊急工事及び小工事	水道局
制限付	土木専門・とび・土工	第2四半期	鶴越墓園 案内板更新他工事	北区山田町下谷上字中一里山12-1	約5か月	園内案内板の撤去・設置	保健福祉局
制限付	港湾土木	第2四半期	須磨地区海岸整備工事その3	須磨区須磨浦通地先 須磨区須磨浦通2、3丁目	約7か月	潜堤築造工約7470m 舗装工、照明設備工、広場改修工	みなと総局
制限付	土木専門・とび・土工	第2四半期	西神・山手線伸縮継目及びクロッシング等交換工事	須磨区中落合2丁目~西区学園西町1丁目	約6か月	伸縮継目・クロッシング等交換	交通局
制限付	土木専門・とび・土工	第2四半期	海岸線レール交換工事(平成30年度)	兵庫区上庄通2丁目~中央区御幸通8丁目	約8か月	レール交換、レールガス圧接、信号設備工	交通局
制限付	土木専門・とび・土工	第2四半期	西神・山手線レール削正工事(平成30年度)	西区糀台5丁目~中央区加納町1丁目	約4か月	レール削正	交通局
制限付	土木専門・とび・土工	第3四半期	西神・山手線名谷車庫8番分岐器更新工事	須磨区西落合2丁目	約18か月	分岐器更新	交通局
制限付	土木専門・とび・土工	第4四半期	ネットフェンス新設・撤去工事(単価契約)	神戸市全区	約12か月	ネットフェンスの新設撤去	住宅都市局
制限付	土木専門・とび・土工	第4四半期	高速鉄道軌道保守工事単価契約(平成31年度)	西区糀台5丁目~中央区加納町1丁目	約12か月	道床固め、排水溝清掃、分岐器解体他	交通局
制限付	解体	第2四半期	ひまわり学園解体撤去工事	灘区鶴甲2丁目15-1	約5か月	園舎他4棟 延床計496㎡	こども家庭局
制限付	解体	第2四半期	小野八幡事務所 解体撤去工事	中央区八幡通4丁目	約4か月	事務所の解体工事	建設局
制限付	解体	第2四半期	鈴蘭台駅前地区仮設店舗解体及び敷地整備工事(その2)	北区鈴蘭台北町1丁目5-17 他	約3か月	建物解体11棟、敷地整備工一式	住宅都市局
制限付	解体	第2四半期	泉が丘住宅解体及び敷地整備工事	垂水区泉が丘	約11か月	RC造5階建て2棟 解体撤去 敷地整備	住宅都市局
制限付	解体	第2四半期	新生田川住宅4号棟及び葺合公民館別館他とりこわし工事	中央区南本町通5丁目	約10か月	RC造5階建て1棟 解体撤去 敷地整備	住宅都市局
制限付	解体	第2四半期	旧荒田小学校校舎解体工事	兵庫区荒田町4丁目17-1	約6か月	校舎解体工事	教育委員会事務局
制限付	解体	第3四半期	吉田町1丁目中・北団地仮設住宅とりこわし工事	兵庫区吉田町1丁目2-11 外	約3か月	軽量鉄骨造2階建937㎡の建物解体(基礎・設備共)	住宅都市局
制限付	解体	第3四半期	求女住宅とりこわし工事	東灘区住吉宮町1丁目	約8か月	RC造5階建て1棟 解体撤去	住宅都市局
制限付	解体	第3四半期	旧航空機動隊庁舎解体工事	中央区港島中町8丁目	約6か月	旧機動隊格納庫の解体	消防局
制限付	解体	第4四半期	吉田町1丁目東団地仮設住宅とりこわし工事	兵庫区吉田町1丁目2-8 8外	約3か月	軽量鉄骨造2階建1,312㎡の建物解体(基礎・設備共)	住宅都市局
制限付	法面処理	第2四半期	山本通4丁目法面安定化対策工事	中央区山本通4丁目97-70及び71	約6か月	法面安定化処理	行財政局
制限付	法面処理	第2四半期	神戸六甲線防災対策工事(カーブNo.34近傍)	灘区六甲山町	約4か月	法面工	建設局
制限付	法面処理	第2四半期	神戸三田線防災対策工事	兵庫区平野町	約5か月	落石防護柵工 1式	建設局
制限付	法面処理	第2四半期	明石神戸宝塚線防災対策工事	西区伊川谷町前開	約6か月	落石防止工 1式	建設局
制限付	法面処理	第2四半期	六甲有料道路落石対策工事	灘区六甲山町水車新田	約7か月	落石防護柵設置工	神戸市道路公社
制限付	法面処理	第3四半期	芳ヶ谷池法面改修工事	西区玉津町水谷字セリ合	約5か月	芳ヶ谷池法面(護岸)改修	行財政局
制限付	法面処理	第3四半期	北神戸田園スポーツ公園法面防災対策工事(4工区)	北区有野町二郎	約6か月	法面防災対策工	建設局
制限付	法面処理	第3四半期	布引大竜寺線道路防災対策工事	中央区葺合町	約6か月	落石防止柵工 1式	建設局
制限付	法面処理	第3四半期	山田中学校土砂災害対策事業	北区山田町下谷上宮前15	約8か月	土砂待ち受け擁壁・落石防護柵設置	教育委員会事務局
制限付	法面処理	第4四半期	神戸六甲線防災対策工事(カーブno.24近傍)	灘区六甲山町	約3か月	法面工	建設局
制限付	法面処理	第4四半期	各所水道施設土砂災害対策工事(その1)	場所未定(現在、基本検討業務にて優先度の高い施設を抽出中)	約7か月	土砂災害対策工事 一式	水道局

入札・契約方法	工事種別	入札・契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要	要求局
制限付	法面処理	第4四半期	各所水道施設土砂災害対策工事（その2）	場所未定（現在、基本検討業務にて優先度の高い施設を抽出中）	約7か月	土砂災害対策工事 一式	水道局
制限付	橋梁	第2四半期	大輪田橋補修工事	兵庫区出在家町2丁目	約7か月	橋梁補修工 1式	建設局
制限付	橋梁	第2四半期	南五葉歩道橋補修工事	北区山田町南五葉	約7か月	横断歩道橋補修 1式	建設局
制限付	橋梁	第3四半期	有野大橋拡幅工事	北区有野町有野	約18か月	下部工、上部工、土工、擁壁工、他	建設局
制限付	橋梁	第3四半期	白水橋耐震補強工事	西区伊川谷町別府	約9か月	支承部補強工 1式、橋脚巻立て工 1式	建設局
制限付	橋梁	第4四半期	平成31年度東部、北管内橋梁補修単価契約工事	東灘区、灘区、北区	約12か月	断面補修工、塗替塗装他	建設局
制限付	橋梁	第4四半期	平成31年度垂水、西管内橋梁補修単価契約工事	垂水区、西区	約12か月	断面補修工、塗替塗装他	建設局
制限付	橋梁	第4四半期	平成31年度中部、西部管内橋梁補修単価契約工事	中央区、兵庫区、長田区、須磨区	約12か月	断面補修工、塗替塗装他	建設局
制限付	管更生	第2四半期	本山中町3丁目地区他污水管改築更新工事	東灘区本山中町3丁目他	約12か月	管更生工法φ250mm 1281m	建設局
制限付	管更生	第2四半期	御影塚町2丁目地区污水管改築更新工事	東灘区御影塚町2丁目	約9か月	管更生工法φ250mm 725m	建設局
制限付	管更生	第2四半期	大和町3丁目地区他污水管改築更新工事	灘区大和町3丁目他	約12か月	管更生工法φ250mm 1245m	建設局
制限付	管更生	第2四半期	野崎通4丁目地区他污水管改築更新工事	中央区野崎通4丁目他	約12か月	管更生工法φ250mm 1299m	建設局
制限付	管更生	第2四半期	下山手通2丁目地区他污水管改築更新工事	中央区山手通2丁目他	約11か月	管更生工法φ250mm 894m	建設局
制限付	管更生	第2四半期	上池田3丁目地区他污水管改築更新工事	長田区上池田3丁目他	約12か月	管更生工法φ250mm 1217m 人孔更生工 一式	建設局
制限付	管更生	第2四半期	古川町4丁目地区他污水管改築更新工事	須磨区古川町4丁目他	約16か月	管更生工法φ250mm 1606m	建設局
制限付	管更生	第2四半期	北町3丁目地区他污水管改築更新工事	須磨区北町3丁目他	約12か月	管更生工法φ250mm 1195m	建設局
制限付	管更生	第2四半期	松風町3丁目地区他污水管改築更新工事	須磨区松風町3丁目他	約10か月	管更生工法φ300mm 1081m	建設局
制限付	管更生	第2四半期	ひよどり台3丁目地区他污水管改良工事	北区ひよどり台3丁目他	約11か月	管更生工法φ250mm 1006m	建設局
制限付	管更生	第2四半期	青山台1丁目地区他污水管改良工事	垂水区青山台1丁目他	約13か月	管更生工法φ250mm 1323m	建設局
制限付	管更生	第2四半期	王塚台3丁目地区他污水管改築更新工事	西区王塚台3丁目他	約12か月	管更生工法φ250mm 912m	建設局
制限付	管更生	第3四半期	御影塚町1丁目地区污水管改築更新工事	東灘区御影塚町1丁目	約10か月	管更生工法φ250mm 880m	建設局
制限付	管更生	第3四半期	高羽町3丁目地区他污水管改築更新工事	灘区高羽町3丁目他	約12か月	管更生工法φ250mm 1530m	建設局
制限付	管更生	第3四半期	大石東町6丁目地区他污水管改築更新工事	灘区大石東町6丁目他	約11か月	管更生工法φ250mm 1206m	建設局
制限付	管更生	第3四半期	相生町4丁目地区他污水管改築更新工事	中央区相生町4丁目他	約8か月	管更生工法φ250mm 1273m	建設局
制限付	管更生	第3四半期	水木通5丁目地区他污水管改築更新工事	兵庫区水木通5丁目他	約8か月	管更生工法φ250mm 724m	建設局
制限付	管更生	第3四半期	新開地3丁目地区他污水管改築更新工事	兵庫区新開地3丁目地区他	約11か月	管更生工法φ250mm 1028m	建設局
制限付	管更生	第3四半期	荒田町3丁目地区污水管改築更新工事（その3）	兵庫区荒田町3丁目	約12か月	管更生工法φ250mm 1168m	建設局
制限付	管更生	第3四半期	長田町2丁目地区他污水管改築更新工事	長田区長田町2丁目他	約14か月	管更生工法φ250mm 1549m	建設局
制限付	管更生	第3四半期	本庄町8丁目地区他污水管改築更新工事	長田区本庄町8丁目他	約11か月	管更生工法φ250mm 1093m	建設局
制限付	管更生	第3四半期	北五葉1丁目地区他污水管改築更新工事	北区北五葉1丁目他	約16か月	管更生工法φ250mm 1819m	建設局
制限付	管更生	第3四半期	霞ヶ丘4丁目地区他污水管改良工事	垂水区霞ヶ丘4丁目他	約11か月	管更生工法φ250mm 1132m	建設局
制限付	管更生	第3四半期	王塚台6丁目地区他污水管改築更新工事	西区王塚台6丁目他	約15か月	管更生工法φ250mm 1631m	建設局
制限付	管更生	第3四半期	北長狭通1丁目地区他污水管改築更新工事	中央区北長狭通1丁目他	約11か月	管更生工法φ250mm 676m	建設局
制限付	管更生	第4四半期	深田町2丁目地区他污水管改築更新工事	灘区深田町2丁目他	約13か月	管更生工法φ300mm 1275m	建設局
制限付	管更生	第4四半期	烏帽子町3丁目地区他污水管改築更新工事	灘区烏帽子町3丁目他	約9か月	管更生工法φ300mm 1289m	建設局
制限付	管更生	第4四半期	宮本通5丁目地区他污水管改築更新工事	中央区宮本通5丁目他	約9か月	管更生工法φ250mm 1218m	建設局
制限付	管更生	第4四半期	元町通1丁目地区他污水管改築更新工事（その2）	中央区元町通1丁目他	約11か月	管更生工法φ250mm 720m	建設局
制限付	管更生	第4四半期	荒田町3丁目地区污水管改築更新工事（その2）	兵庫区荒田町3丁目	約13か月	管更生工法φ300mm 1198m	建設局
制限付	管更生	第4四半期	駒ヶ林町6丁目地区他污水管改築更新工事	長田区駒ヶ林町6丁目他	約11か月	管更生工法φ250mm 1127m	建設局
制限付	管更生	第4四半期	唐櫃台4丁目地区污水管改良工事	北区唐櫃台4丁目	約13か月	管更生工法φ250mm 1099m	建設局

入札・契約方法	工事種別	入札・契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要	要求局
制限付	交通安全施設	第2四半期	平成30年度中部管内歩行者系案内サイン設置工事	中央区	約6か月	歩行者系案内サイン設置 19箇所	建設局
制限付	交通安全施設	第3四半期	兵庫区内歩行者系案内サイン設置工事	兵庫区	約5か月	歩行者系案内サイン設置一式	建設局
制限付	交通安全施設	第3四半期	西部管内・大型案内標識建替工事	須磨区	約5か月	大型案内標識建替 5基	建設局
制限付	交通安全施設	第4四半期	平成31年度東部管内交通安全施設単価契約工事	東灘・灘区内	約12か月	ガードレール設置工、道路区画線工他	建設局
制限付	交通安全施設	第4四半期	平成31年度中部管内交通安全施設単価契約工事	中央・兵庫区内	約12か月	ガードレール設置工、道路区画線工他	建設局
制限付	交通安全施設	第4四半期	平成31年度北部管内交通安全施設単価契約工事	北区内	約12か月	ガードレール設置工、道路区画線工他	建設局
制限付	交通安全施設	第4四半期	平成31年度西部管内交通安全施設単価契約工事	長田・須磨区内	約12か月	ガードレール設置工、道路区画線工他	建設局
制限付	交通安全施設	第4四半期	平成31年度垂水管内交通安全施設単価契約工事	垂水区内	約12か月	ガードレール設置工、道路区画線工他	建設局
制限付	交通安全施設	第4四半期	平成31年度西管内交通安全施設単価契約工事	西区内	約12か月	ガードレール設置工、道路区画線工他	建設局
制限付	運動施設	第2四半期	御崎公園球技場ロングパイル人工芝張替工事	兵庫区御崎町1丁目	約4か月	ロングパイル人工芝張替	建設局
制限付	運動施設	第2四半期	魚崎浜公園防球ネット改修工事	東灘区魚崎浜町	約3か月	防球ネット改修	建設局
制限付	運動施設	第3四半期	御崎公園多目的コート改修工事	兵庫区御崎町1丁目	約4か月	人工芝更新	建設局
制限付	運動施設	第3四半期	総合運動公園テニスコート改修工事	須磨区緑台	約4か月	人工芝更新	建設局
制限付	建築一般	第2四半期	本庁舎1号館1階および2階自動ドア新設工事	中央区加納町6丁目5-1	約6か月	本庁舎1号館1階北東および2階北東、北西の3箇所自動ドアを新設	行財政局
制限付	建築一般	第2四半期	本山南地域福祉センター増築他工事	東灘区本山南町7丁目(中野南公園内)	約7か月	鉄骨造平屋建延70㎡増築増築工事一式・公園整備工事	市民参画推進局
制限付	建築一般	第2四半期	灘区民ホール外壁改修工事	灘区岸地通1丁目	約7か月	高層階の外壁改修	市民参画推進局
制限付	建築一般	第2四半期	文化ホール便所増設他工事	中央区楠町4丁目	約9か月	レストラン跡に女子トイレを増設	市民参画推進局
制限付	建築一般	第2四半期	井吹東小学校子どもひろば整備工事	西区井吹台東町5丁目	約7か月	学童保育コーナー整備工事	子ども家庭局
制限付	建築一般	第2四半期	たかとり児童館外壁改修他工事	須磨区行平町2-2-17	約4か月	建築設備工事一式	子ども家庭局
制限付	建築一般	第2四半期	総合児童センター移転整備予定地 地中埋設物撤去工事	兵庫区上庄通1丁目	約4か月	地中埋設構造物の撤去他	子ども家庭局
制限付	建築一般	第2四半期	灘事業所庁舎間仕切改修工事	灘区琵琶町2丁目	約3か月	旧東部車庫使用部分の閉鎖	環境局
制限付	建築一般	第2四半期	ものづくり工場A・B・C棟ベランダ部分等鉄骨腐食補修工事	兵庫区和田山通1丁目	約4か月	A・B・C棟北面・南面鉄部塗装等改修	経済観光局
制限付	建築一般	第2四半期	御崎公園球技場ドーピングコントロール室改修工事	兵庫区御崎町1丁目	約7か月	ドーピングコントロール室2室に改修	建設局
制限付	建築一般	第2四半期	ハーバーランド北ブリッジ補修工事	中央区東川崎町1丁目	約4か月	天井版補修 1式	建設局
制限付	建築一般	第2四半期	北須磨文化センタープール天井耐震化工事	須磨区中落合3丁目	約6か月	天井板軽量化	建設局
制限付	建築一般	第2四半期	しあわせの村温泉健康センター体育館天井耐震化工事	北区山田町しあわせの村	約7か月	体育館吊天井耐震化	建設局
制限付	建築一般	第2四半期	三宮プラッツ改修工事	中央区三宮町1丁目	約7か月	屋根撤去・設置工、床改修工、天井改修工他	建設局
制限付	建築一般	第2四半期	デュオ神戸浜の手デュオドーム開閉ギア等改修工事	中央区東川崎町1-2-3	約4か月	デュオドーム開閉ギア等改修	住宅都市局
制限付	建築一般	第2四半期	大橋地下道・大正筋地下通路改修工事	長田区大橋町5丁目・腕塚町5丁目	約10か月	地下道改修工事	住宅都市局
制限付	建築一般	第2四半期	(仮称) 王塚住宅11号棟建設工事	西区王塚台2丁目	約22か月	RC造4~6階建て1棟	住宅都市局
制限付	建築一般	第2四半期	(仮称) からと中央住宅2・3号棟建設工事	北区唐櫃台3丁目	約19か月	RC造6階建て2棟	住宅都市局
制限付	建築一般	第2四半期	(仮称) 新日吉住宅他建設工事	長田区日吉町3丁目	約28か月	RC造10階建て1棟の新築、RC造7階建て2棟の解体撤去	住宅都市局
制限付	建築一般	第2四半期	HAT神戸・脇の浜住宅6番館外壁改修他工事	中央区脇浜海岸通3丁目	約7か月	RC造9階建 外壁改修	住宅都市局
制限付	建築一般	第2四半期	HAT神戸・脇の浜住宅7・8番館外壁改修他工事	中央区脇浜海岸通3丁目	約7か月	RC造9階建て2棟 外壁改修	住宅都市局
制限付	建築一般	第2四半期	アスタくにつか2番館北棟外壁改修他工事	長田区腕塚町6丁目	約8か月	RC造7・13階建て 外壁改修	住宅都市局
制限付	建築一般	第2四半期	板宿住宅外壁改修他工事	須磨区寺田町3丁目	約7か月	SRC造8階建て 外壁改修及び照明改修	住宅都市局
制限付	建築一般	第2四半期	切戸住宅外壁改修他工事	兵庫区切戸町	約7か月	SRC造7階建て 外壁改修	住宅都市局
制限付	建築一般	第2四半期	新生田川住宅21号棟外壁改修他工事	中央区南本町通5丁目	約7か月	SRC造10階建て 外壁改修及び照明改修	住宅都市局
制限付	建築一般	第2四半期	菅の台住宅5・6号棟外壁改修他工事	須磨区菅の台4丁目	約7か月	PC造5階建て2棟 外壁改修及び照明改修	住宅都市局
制限付	建築一般	第2四半期	八雲第二住宅1~2号棟外壁改修他工事	中央区八雲通1丁目	約7か月	SRC造11階建て他2棟 外壁改修及び照明改修	住宅都市局

入札・契約方法	工事種別	入札・契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要	要求局
制限付	建築一般	第2四半期	番町住宅30号棟外壁改修他工事	長田区六番町5丁目	約7か月	SRC造12階建て 外壁改修及び照明改修	住宅都市局
制限付	建築一般	第2四半期	東垂水第二住宅外壁改修他工事	垂水区東垂水3丁目	約7か月	RC造6階建て 外壁改修及び照明改修	住宅都市局
制限付	建築一般	第2四半期	深江南住宅1・2号棟耐震改修工事	東灘区深江南町1丁目	約13か月	SRC造8～14階建て2棟275戸 耐震補強	住宅都市局
制限付	建築一般	第2四半期	房王寺住宅8号棟耐震改修及び外壁改修工事	長田区房王寺町5丁目	約13か月	SRC造14階建て 耐震改修	住宅都市局
制限付	建築一般	第2四半期	ポートターミナル西デッキ他改修工事(その2)	中央区新港町4	約7か月	S造2階建・幅4m延長240mデッキの塗装・建具等改修	みなと総局
制限付	建築一般	第2四半期	仮設兵庫消防署外構工事	兵庫区荒田町2丁目	約7か月	荒田公園内に設置する仮設兵庫消防署の外構を整備	消防局
制限付	建築一般	第2四半期	たちばな研修所天井耐震改修工事	中央区桶通3丁目4-2	約6か月	たちばな改修所4階多目的ホール天井の耐震化工事	水道局
制限付	建築一般	第2四半期	三宮駅サイン改修工事	中央区北長狭通1	約6か月	駅吊り下げ看板の改修	交通局
制限付	建築一般	第2四半期	名谷駅外壁他改修工事	須磨区中落合2	約7か月	駅屋根、外壁の改修工事	交通局
制限付	建築一般	第2四半期	妙法寺駅外壁及びプラットホーム屋根改修工事	須磨区横尾1	約7か月	駅屋根、外壁の改修工事	交通局
制限付	建築一般	第2四半期	名谷基地車両工場等耐震改修他工事	須磨区西落合2-3-1	約5か月	車両工場、検車庫、電気作業所、保線作業所の耐震改修工事及び保線作業所の屋根改修工事ほか	交通局
制限付	建築一般	第2四半期	伊川谷駅外壁サイン改修工事	西区前開南町1	約3か月	駅外壁サインの改修工事	交通局
制限付	建築一般	第2四半期	中央体育館吊天井等耐震改修工事	中央区桶町4丁目1番1号	約7か月	吊天井改修、床張替等	教育委員会事務局
制限付	建築一般	第2四半期	中央体育館外壁改修工事	中央区桶町4丁目1番1号	約7か月	外壁改修、屋根防水改修他工事	教育委員会事務局
制限付	建築一般	第2四半期	西脇小学校校長寿命化改修工事	垂水区西脇1-8-6	約8か月	長寿命化改修工事・外壁・屋根・屋上改修・便所改修	教育委員会事務局
制限付	建築一般	第2四半期	垂水小学校昇降機棟増築他工事	垂水区日向2-4-6	約8か月	昇降機棟増築、その他	教育委員会事務局
制限付	建築一般	第2四半期	多聞南小学校昇降機棟増築他工事	垂水区本多聞5-2-1	約8か月	昇降機棟増築、その他	教育委員会事務局
制限付	建築一般	第2四半期	小寺小学校昇降機棟増築他工事	西区学園西町5-5	約8か月	昇降機棟増築、その他	教育委員会事務局
制限付	建築一般	第2四半期	福田中学校昇降機棟増築他工事	垂水区名谷町猿倉254	約8か月	昇降機棟増築、その他	教育委員会事務局
制限付	建築一般	第3四半期	クーリングタワー機能移転他建築工事	中央区加納町6丁目5-1	約8か月	本庁舎3号館屋上クーリングタワーの機能移転及び花時計移転	行財政局
制限付	建築一般	第3四半期	西区総合庁舎車庫棟屋根改修 他工事	西区玉津町小山字川端180-3	約4か月	車庫棟屋根改修及び総合庁舎網戸改修	行財政局
制限付	建築一般	第3四半期	文化ホール既設トイレ改修工事	中央区桶町4丁目	約6か月	既存トイレのリニューアルを行う	市民参画推進局
制限付	建築一般	第3四半期	板宿児童館外壁改修他工事	須磨区板宿町1-4-9	約6か月	建築設備工事一式	こども家庭局
制限付	建築一般	第3四半期	房王寺保育所屋上防水改修他工事	長田区房王寺町5丁目1-5-100	約5か月	屋上防水改修他	こども家庭局
制限付	建築一般	第3四半期	浜御影保育所便所ドライ化改修他工事	東灘区御影本町6丁目5-7	約5か月	便所ドライ化改修他	こども家庭局
制限付	建築一般	第3四半期	西クリーンセンター外壁改修工事	西区伊川谷町井吹字三番圃	約5か月	外壁の改修	環境局
制限付	建築一般	第3四半期	垂水事業所西館外壁・屋上防水改修工事	垂水区本多聞7丁目	約4か月	劣化した外壁および屋上防水の改修	環境局
制限付	建築一般	第3四半期	神戸市中央卸売市場東部市場卸売棟屋上防水・外壁改修等工事	東灘区深江浜町1-1	約4か月	卸売棟屋上・外壁改修他	経済観光局
制限付	建築一般	第3四半期	農村環境改善センター外壁改修工事	北区道場町塩田1454-2	約5か月	体育館及び事務所外壁改修工事	経済観光局
制限付	建築一般	第3四半期	F F Pトイレ改修工事	北区大沢町上大沢2150	約3か月	和式トイレの洋式化・ウォシュレット化等	経済観光局
制限付	建築一般	第3四半期	セリ場改修事業工事	長田区荻藻通7丁目1-20	約3か月	セリ場改修	経済観光局
制限付	建築一般	第3四半期	内臓処理室搬出出入口の自動化工事	長田区荻藻通7丁目1-20	約3か月	内臓処理室搬出出入口扉自動化	経済観光局
制限付	建築一般	第3四半期	神戸布引ハーブ園展望レストハウス瓦屋根改修工事	中央区暮合町字山郡	約5か月	瓦屋根落下防止改修	建設局
制限付	建築一般	第3四半期	動物科学資料館ホールトイレ改修工事	灘区王子町3-1	約3か月	トイレの改修	建設局
制限付	建築一般	第3四半期	六甲唐櫃台公園便所改築工事	北区唐櫃台4丁目	約5か月	既設便所撤去・便所新築	建設局
制限付	建築一般	第3四半期	西灘公園便所改築工事	灘区都通1丁目	約5か月	既設便所撤去・便所新築	建設局
制限付	建築一般	第3四半期	都賀川公園便所改修工事	灘区篠原南町5丁目	約5か月	既設便所撤去・便所新築	建設局
制限付	建築一般	第3四半期	城ヶ丘中央公園便所撤去工事	須磨区白川台5丁目	約4か月	既設便所撤去	建設局
制限付	建築一般	第3四半期	会下山公園便所改築工事	兵庫区会下山町	約5か月	既設便所撤去・便所新築	建設局
制限付	建築一般	第3四半期	摂津本山駅自転車駐車場改修工事	東灘区岡本1丁目	約5か月	鉄骨部塗装工 他	建設局

入札・契約方法	工事種別	入札・契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要	要求局
制限付	建築一般	第3四半期	東灘処理場管理本館事務室改修工事	東灘区魚崎南町2丁目1-23	約5か月	事務室改修	建設局
制限付	建築一般	第3四半期	アスタくにつか5番館 地下店舗スケルトン工事	長田区二葉町5丁目	約3か月	店舗内装の解体工事	住宅都市局
制限付	建築一般	第3四半期	(仮称) 重池住宅9号棟建設工事	長田区重池町1丁目	約20か月	RC造9階建て1棟	住宅都市局
制限付	建築一般	第3四半期	キャナルタウン南住宅外壁改修他工事	兵庫区駅南通3丁目	約6か月	SRC造14階建て 外壁改修	住宅都市局
制限付	建築一般	第3四半期	長田駅南第二住宅外壁改修他工事	長田区ニ番町1丁目	約7か月	RC造6階建て 外壁改修	住宅都市局
制限付	建築一般	第3四半期	夢野台住宅1~3号棟耐震改修及び外壁改修工事	長田区菊水町10丁目	約20か月	SRC造9~11階建て3棟 耐震改修	住宅都市局
制限付	建築一般	第3四半期	須磨海岸中央便所改築工事	須磨区須磨浦通2丁目	約5か月	既設公衆便所の建替工事	みなと総局
制限付	建築一般	第3四半期	ポートアイランドOPQ事務所敷地整備他工事	中央区港島5丁目	約5か月	事務所棟とりこわし・敷地整備及び照明塔 塗装改修工事 とりこわしに伴う、電気設備ケーブル撤去 工事	みなと総局
制限付	建築一般	第3四半期	六甲アイランドN・0上屋屋根他改修工事	東灘区向洋町東3丁目	約5か月	屋根他改修工事	みなと総局
制限付	建築一般	第3四半期	旧鶴甲待機宿舎敷地整備他工事	灘区鶴甲2丁目	約5か月	共同住宅とりこわし及び敷地整備工事	みなと総局
制限付	建築一般	第3四半期	垂水消防署高丸出張所屋上防水・外壁改修工事	垂水区野田通	約3か月	老朽化した屋上防水・外壁を改修	消防局
制限付	建築一般	第3四半期	垂水センター外壁改修工事	垂水区東多聞2丁目	約4か月	垂水センター本館棟の外壁改修	水道局
制限付	建築一般	第3四半期	鈴蘭台配水場次重鉛棟新築工事	北区甲栄台4丁目14-28	約6か月	RC造平屋建て延べ60㎡の新築	水道局
制限付	建築一般	第3四半期	学園都市駅ビル便所改修工事	西区学園西町1	約4か月	駅ビル便所改修工事	交通局
制限付	建築一般	第3四半期	上沢変電所・駅電気室床面改修工事	兵庫区下沢通8	約6か月	変電所、電気室床面防塵塗装ほか	交通局
制限付	建築一般	第3四半期	小磯記念美術館屋上防水工事	東灘区向洋町中5丁目7	約6か月	屋上の抜本的防水工事と外壁タイル面の補修	教育委員会事務局
制限付	建築一般	第3四半期	HAT神戸地域における小学校・特別支援学校の建設工事	灘区摩耶海岸通2丁目2	約21か月	小学校・特別支援学校の建設工事	教育委員会事務局
制限付	建築一般	第3四半期	重要文化財 旧トーマス住宅（風見鶏の館）保存修理工事	中央区北野町3丁目	約4か月	文化財建造物の外壁・建具の塗装替え 他	教育委員会事務局
制限付	建築一般	第4四半期	舞多聞地域福祉センター 新築工事	垂水区舞多聞西5丁目 (地番)	約9か月	鉄骨造平屋建延250㎡ 新築工事一式	市民参画推進局
制限付	建築一般	第4四半期	御影北地域福祉センター 屋根・外壁他改修工事	東灘区御影2丁目	約6か月	屋根・外壁他改修工事	市民参画推進局
制限付	建築一般	第4四半期	吾妻地域福祉センター 屋根・外壁他改修工事	中央区吾妻通5丁目	約6か月	屋根・外壁他改修工事	市民参画推進局
制限付	建築一般	第4四半期	学園東地域福祉センター 屋根・外壁他改修工事	西区学園東町5丁目	約6か月	屋根・外壁他改修工事	市民参画推進局
制限付	建築一般	第4四半期	明親地域福祉センター 屋根・外壁他改修工事	兵庫区須佐野通4丁目	約6か月	屋根・外壁他改修工事	市民参画推進局
制限付	建築一般	第4四半期	多聞台地域福祉センター 外壁他改修工事	垂水区多聞台4丁目	約6か月	屋根・外壁他改修工事	市民参画推進局
制限付	建築一般	第4四半期	竜が台地域福祉センター 屋根・外壁他改修工事	須磨区竜が台5丁目 (竜が丘公園内)	約6か月	屋根・外壁他改修工事	市民参画推進局
制限付	建築一般	第4四半期	狩口台地域福祉センター 屋根・外壁他改修工事	垂水区狩口台2丁目	約6か月	屋根・外壁他改修工事	市民参画推進局
制限付	建築一般	第4四半期	高倉台地域福祉センター 屋根・外壁他改修工事	須磨区高倉台4丁目	約10か月	屋根・外壁他改修工事	市民参画推進局
制限付	建築一般	第4四半期	北在宅福祉センターショートステイ改修他工事	北区鈴蘭台西町1丁目	約8か月	短期入所（個室化）改修等	保健福祉局
制限付	建築一般	第4四半期	老人健康センター療養介護事業所改修等工事	中央区日暮通5丁目	約9か月	療養介護事業所のための内装改修等	保健福祉局
制限付	建築一般	第4四半期	須磨在宅福祉センターショートステイ改修他工事	須磨区大田町7丁目	約7か月	短期入所（個室化）改修等	保健福祉局
制限付	建築一般	第4四半期	中央在宅福祉センターショートステイ改修他工事	中央区磯上通3丁目	約8か月	短期入所（個室化）改修等	保健福祉局
制限付	建築一般	第4四半期	こうべ市民福祉交流センタートイレ改修工事（2,3,7階）	中央区磯上通3丁目1-32	約15か月	便器の洋式化、多目的トイレ更新	保健福祉局
制限付	建築一般	第4四半期	みなと保育所外壁改修他工事	中央区波止場町6-2	約6か月	外壁・屋上防水改修他	子ども家庭局
制限付	建築一般	第4四半期	竜が台保育所外壁改修他工事	須磨区竜が台1丁目11	約6か月	外壁・屋根・外構改修他	子ども家庭局
制限付	建築一般	第4四半期	川原保育所外壁改修他工事	垂水区川原2丁目1-13	約6か月	外壁改修他	子ども家庭局
制限付	建築一般	第4四半期	押部谷保育所外壁改修他工事	西区美穂が丘1丁目1	約6か月	外壁・屋上防水改修他	子ども家庭局
制限付	建築一般	第4四半期	神戸市中央卸売市場東部市場関連事業所耐震改修・外壁改修等工事	東灘区深江浜町1-1	約8か月	関連事業所の耐震改修及び外壁改修等	経済観光局
制限付	建築一般	第4四半期	(仮称) 新下山手住宅1号棟建設工事	中央区下山手通9丁目	約27か月	RC造10階建て1棟	住宅都市局
制限付	建築一般	第4四半期	岩屋北住宅1・2号棟耐震改修他工事	灘区岩屋北町2丁目	約10か月	RC造5階建て2棟 耐震改修	住宅都市局

入札・契約方法	工事種別	入札・契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要	要求局
制限付	建築一般	第4四半期	魚崎南住宅耐震改修工事	東灘区魚崎南町6丁目	約13か月	SRC造11階建て 耐震改修	住宅都市局
制限付	建築一般	第4四半期	新大池東住宅外壁改修他工事	須磨区大池町4丁目	約6か月	SRC造14階建て 外壁改修	住宅都市局
制限付	建築一般	第4四半期	大日丘第二住宅耐震改修工事	長田区大日丘町2丁目	約8か月	RC造5階建て 耐震改修	住宅都市局
制限付	建築一般	第4四半期	深江南第2住宅耐震改修工事	東灘区深江南町	約10か月	RC造5階建て1棟32戸 耐震補強	住宅都市局
制限付	建築一般	第4四半期	井吹台中学校教室等改修工事	西区井吹西町2丁目3	約9か月	教室及び職員室の改修一式	教育委員会事務局
制限付	建築専門	第2四半期	中央図書館煙突アスベスト除去工事	中央区楠町7丁目2-1	約3か月	煙突アスベスト除去工事	教育委員会事務局
制限付	電気一般	第2四半期	東灘区民センター受変電設備改修工事	東灘区住吉東町5丁目	約4か月	受変電設備改修	市民参画推進局
制限付	電気一般	第2四半期	神戸市中央卸売市場本場電気料金計量用メーター取替工事	兵庫区中之島1丁目1番	約6か月	計量法に基づく電力計量の取替	経済観光局
制限付	電気一般	第2四半期	神戸市中央卸売市場東部市場高圧ケーブル他改修工事	東灘区深江浜町1-1	約7か月	場内高圧ケーブル更新	経済観光局
制限付	電気一般	第2四半期	照明設備改修事業工事	長田区荻藻通7丁目1-20	約6か月	3階事務所、1階冷蔵庫照明設備LED化	経済観光局
制限付	電気一般	第2四半期	神戸国際展示場1号館非常用発電電気設備改修工事	中央区港島中町6-11-1	約6か月	展示場1号館の非常用発電電気設備の改修	経済観光局
制限付	電気一般	第2四半期	産業振興センター調光機器更新工事	中央区東川崎町1丁目	約4か月	3階ホールの調光卓及びケーブルの更新	経済観光局
制限付	電気一般	第2四半期	玉坂トンネル照明設備更新工事	須磨区東落合1丁目	約6か月	照明LED化 1式	建設局
制限付	電気一般	第2四半期	平成30年度垂水管内道路照明柱建替工事	垂水区内	約4か月	道路照明柱建替 1式	建設局
制限付	電気一般	第2四半期	箕谷トンネル情報表示板更新工事	北区山田町下谷上	約5か月	情報表示板更新 1式	建設局
制限付	電気一般	第2四半期	神の谷トンネル照明設備他更新工事	須磨区神の谷	約7か月	照明LED化 1式	建設局
制限付	電気一般	第2四半期	東部管内道路照明灯建替工事	灘区、東灘区一円	約8か月	道路照明灯立替工	建設局
制限付	電気一般	第2四半期	HAT神戸・脇の浜住宅6～8号棟照明設備改修工事	中央区脇浜海岸通3丁目	約7か月	外壁改修に伴う共用部照明更新	住宅都市局
制限付	電気一般	第2四半期	真陽第二住宅消防設備改修工事	長田区西尻池町5丁目	約7か月	P-1及びP-3受信機の更新	住宅都市局
制限付	電気一般	第2四半期	番町住宅36号棟消防設備改修工事	長田区六番町4丁目	約7か月	P-1及びP-3受信機の更新	住宅都市局
制限付	電気一般	第2四半期	久二塚2番館北棟照明設備改修工事	長田区腕塚町6丁目	約8か月	外壁改修に伴う共用部照明更新	住宅都市局
制限付	電気一般	第2四半期	メリケンパーク受変電設備改修工事	中央区波止場町	約5か月	受変電設備改修工事一式	みなと総局
制限付	電気一般	第2四半期	西神2号線トンネル照明設備改修工事	西区狩場台1丁目	約15か月	トンネル照明改修工事一式	みなと総局
制限付	電気一般	第2四半期	東部4工区ポンプ場ケーブル敷設工事	東灘区深江浜町	約15か月	ケーブル・配管敷設工事一式	みなと総局
制限付	電気一般	第2四半期	兵庫運河(浜山)プロムナード照明設備工事その2	東灘区深江浜町	約16か月	ライトアップ照明改修工事一式	みなと総局
制限付	電気一般	第2四半期	西神南駅照明設備更新工事	西区井吹台東町1丁目	約5か月	照明設備、分電盤の更新	交通局
制限付	電気一般	第2四半期	みなと元町駅照明設備改修工事	中央区栄町通4丁目	約6か月	照明器具の更新	交通局
制限付	電気一般	第2四半期	旧居留地・大丸前駅照明設備改修工事	中央区三宮町2丁目	約6か月	照明器具の更新	交通局
制限付	電気一般	第2四半期	名谷・妙法寺間光ケーブル敷設工事	須磨区中落合2丁目他	約8か月	名谷から妙法寺間における光ケーブルの敷設工事	交通局
制限付	電気一般	第2四半期	中央体育館天井照明設備等改修工事	中央区楠町4丁目1番1号	約7か月	天井改修に伴う照明、エアコンダクト等	教育委員会事務局
制限付	電気一般	第3四半期	名谷車両基地車両工場他照明・動力盤改修工事	須磨区西落合2-3-1	約4か月	検車庫・総合事務所・作業所 電灯盤 分電盤更新	交通局
制限付	電気一般	第3四半期	西神そごう駐車場 複合防災盤・非常放送更新工事	西区糞台5丁目	約5か月	自火報受信機、非常放送アンプの更新	交通局
制限付	電気一般	第3四半期	L P ガス発電機の設置及び配線工事	灘区六甲山北六甲4512-42 神戸市立六甲山小学校	約2か月	L P ガス発電機の設置及び配線工事	危機管理室
制限付	電気一般	第3四半期	災害情報ネットワーク用アンテナ移設工事	市役所本庁舎	約5か月	3号館屋上パラボラアンテナ(1.8mΦ)の4号館(又は1号館移設)	危機管理室
制限付	電気一般	第3四半期	クーリングタワー機能移転他電気設備工事	中央区加納町6丁目5-1	約8か月	本庁舎3号館屋上クーリングタワーの機能移転及び花時計移転	行財政局
制限付	電気一般	第3四半期	こうべ市民福祉交流センター受変電設備更新工事(第2期)	中央区磯上通3丁目1-32	約2か月	経年劣化した機器の更新	保健福祉局
制限付	電気一般	第3四半期	保育所防犯カメラ設置工事	市内公立保育所16箇所	約5か月	防犯カメラ設置工事他	子ども家庭局
制限付	電気一般	第3四半期	保育所門扉電子錠設置工事	市内公立保育所16箇所	約5か月	門扉電子錠設置工事他	子ども家庭局
制限付	電気一般	第3四半期	シーバル須磨照明制御盤電気改修工事	須磨区須磨浦通1-1-1	約6か月	シーバル須磨照明制御盤の電気改修工事	経済観光局
制限付	電気一般	第3四半期	玉津処理場送風機棟他照明設備更新工事	西区森友1丁目26	約5か月	照明設備更新	建設局

入札・契約方法	工事種別	入札・契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要	要求局
制限付	電気一般	第3四半期	新長田駐車場消防設備更新工事（制御盤・感知器）	長田区日吉町1丁目	約3か月	消防設備更新	建設局
制限付	電気一般	第3四半期	細田駐車場消防設備更新工事（制御盤・感知器）	長田区細田町7丁目	約3か月	消防設備更新	建設局
制限付	電気一般	第3四半期	鈴蘭台駐車場駐車管制設備改修工事	北区鈴蘭台西町1丁目	約3か月	駐車管制設備改修工事	建設局
制限付	電気一般	第3四半期	和田岬駅前駐車場ITVカメラ更新工事	兵庫区和田宮通5丁目	約3か月	ITVカメラ更新工事	建設局
制限付	電気一般	第3四半期	（仮称）王塚住宅11号棟電気設備工事	西区王塚台2丁目	約22か月	新築に伴う電気設備工事1式	住宅都市局
制限付	電気一般	第3四半期	（仮称）からと中央住宅2・3号棟電気設備工事	北区唐櫃台3丁目	約19か月	新築に伴う電気設備工事1式	住宅都市局
制限付	電気一般	第3四半期	新大池東住宅照明設備改修工事	須磨区大池町4丁目	約7か月	外壁改修に伴う共用部照明更新	住宅都市局
制限付	電気一般	第3四半期	須磨地区海岸整備照明設備工事その3	須磨区須磨浦通地先	約3か月	遊歩道照明設備設置工事一式	みなと総局
制限付	電気一般	第3四半期	新長田地下鉄ビル 防災盤更新工事	長田区松野通1丁目	約5か月	自火報受信機、非常放送アンプの更新	交通局
制限付	電気一般	第3四半期	第3展示室照明のLED化工事	東灘区向洋町中5丁目7	約3か月	老朽化した照明をLEDで更新	教育委員会事務局
制限付	電気一般	第3四半期	玉津南公民館受電設備改修工事	西区玉津町上池314	約3か月	受電設備改修	教育委員会事務局
制限付	電気一般	第3四半期	葺台公民館受電設備改修工事	中央区真砂通2丁目1-1	約3か月	受電設備改修	教育委員会事務局
制限付	電気一般	第3四半期	東館電気室変電設備更新工事	北区山田町下谷上字池ノ内6番地の1	約9か月	変電設備更新工事一式	神戸市道路公社
制限付	電気一般	第3四半期	大倉山駐車場中央監視設備他更新工事	中央区楠町4丁目	約8か月	中央監視設備、ITV設備等更新工事一式	神戸市道路公社
制限付	電気一般	第4四半期	（仮称）重池住宅9号棟電気設備工事	長田区重池町1丁目	約20か月	新築に伴う電気設備工事1式	住宅都市局
制限付	電気一般	第4四半期	キャナルタウン南住宅照明設備改修工事	兵庫区駅南通3丁目	約6か月	外壁改修に伴う共用部照明更新	住宅都市局
制限付	電気専門	第2四半期	本庁舎1号館無停電電源装置用蓄電池更新工事	中央区加納町6丁目5-1	約3か月	直流電源装置用蓄電池の更新	行財政局
制限付	電気専門	第2四半期	御崎公園球技場照明更新工事	兵庫区御崎町1丁目	約4か月	競技用照明LED化更新	建設局
制限付	電気専門	第2四半期	各所マンホールポンプ施設動力制御盤更新工事	神戸市内各区（16箇所）	約7か月	公共マンホールポンプ施設動力制御盤の更新	建設局
制限付	電気専門	第2四半期	東灘処理場分場返送汚泥ポンプ他電気設備工事	東灘区魚崎南町2丁目1-23	約19か月	ポンプ電気設備改築更新	建設局
制限付	電気専門	第2四半期	東灘処理場自動採水器更新工事	東灘区魚崎南町2丁目1-23	約6か月	自動採水器更新	建設局
制限付	電気専門	第2四半期	西部処理場1系汚水ポンプVVVF他更新工事	長田区南駒栄町1-44	約6か月	VVVF他更新	建設局
制限付	電気専門	第2四半期	西部処理場1系水処理電気室直流電源装置改修工事	長田区南駒栄町1-44	約6か月	直流電源装置改修	建設局
制限付	電気専門	第2四半期	垂水処理場汚泥処理受変電設備改築工事	垂水区平磯1丁目1-65	約18か月	受変電設備改築	建設局
制限付	電気専門	第2四半期	玉津処理場3号汚泥脱水機電気設備工事	西区森友1丁目26	約17か月	脱水機電気設備改築更新	建設局
制限付	電気専門	第2四半期	玉津処理場汚泥処理受変電設備工事	西区森友1丁目26	約18か月	受変電設備更新	建設局
制限付	電気専門	第2四半期	鈴欄台処理場高段他SVI計更新工事	兵庫区烏原町藤原	約6か月	SVI計更新	建設局
制限付	電気専門	第2四半期	湊川ポンプ場高度処理水送水他電気設備工事	兵庫区湊川町1丁目1	約6か月	送水ポンプ盤他更新	建設局
制限付	電気専門	第2四半期	神戸航空貨物ターミナル直流電源装置改修工事	東灘区向洋町東4丁目	約4か月	直流電源装置更新工事一式	みなと総局
制限付	電気専門	第2四半期	花山台配水池 入水制御盤他更新工事	北区大池見山台14丁目	約6か月	入水制御盤、受電盤の更新	水道局
制限付	電気専門	第2四半期	本山調整池 電動弁操作盤他更新工事	東灘区森北町6丁目	約7か月	電動弁操作盤、直流電源盤の更新	水道局
制限付	電気専門	第2四半期	平田2系外部電源装置更新工事	北区道場町生野	約7か月	電気防食装置の更新	水道局
制限付	電気専門	第2四半期	大原配水池 入水制御盤他更新工事	北区大原1丁目	約7か月	入水制御盤、受電盤の更新	水道局
制限付	電気専門	第2四半期	千苺貯水池 水位計更新工事	北区道場町生野	約5か月	水位計の更新	水道局
制限付	電気専門	第2四半期	各所水質自動監視装置更新工事	須磨区若宮1丁目 他	約6か月	水質監視装置の更新	水道局
制限付	電気専門	第2四半期	奥平野大容量系水質監視装置新設工事	兵庫区楠谷町39	約6か月	水質計器、水質監視装置の新設	水道局
制限付	電気専門	第2四半期	学園都市駅・新神戸駅連動装置更新工事	西区学園西町1丁目他	約20か月	学園都市駅・新神戸駅における連動装置の更新工事	交通局
制限付	電気専門	第2四半期	西神・山手線及び海岸線電気転てつ機更新工事	須磨区中落合2丁目他	約8か月	西神・山手線及び海岸線における電気転てつ機の更新工事	交通局
制限付	電気専門	第2四半期	西神・山手線信号線路設備更新工事その3	須磨区中落合2丁目他	約8か月	西神・山手線における信号線路設備の更新工事	交通局
制限付	電気専門	第2四半期	名谷総合ビルCVCF更新工事	須磨区中落合2丁目	約8か月	名谷総合ビルにおけるCVCFの更新工事	交通局

入札・契約方法	工事種別	入札・契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要	要求局
制限付	電気専門	第3四半期	布施畑排水管理施設砂ろ過塔電磁弁盤等更新工事	西区伊川谷町布施畑字丸畑	約2か月	砂ろ過塔の制御盤、自動弁類更新	環境局
制限付	電気専門	第3四半期	受変電設備改修事業工事	長田区荻藻通7丁目1-20	約3か月	2階電気室変圧器改修	経済観光局
制限付	電気専門	第3四半期	シーバル須磨大会議室音響改修工事	須磨区須磨浦通1-1-1	約6か月	シーバル須磨大会議室（オンディース）音響改修工事	経済観光局
制限付	電気専門	第3四半期	神戸布引ハープ園電気室高圧機器更新工事	中央区葺合町字山郡	約6か月	高圧機器更新	建設局
制限付	電気専門	第3四半期	御崎公園球技場開閉屋根ITVカメラ更新工事	兵庫区御崎町1丁目	約4か月	開閉屋根ITVカメラ更新	建設局
制限付	電気専門	第3四半期	御崎公園球技場音響設備更新工事	兵庫区御崎町1丁目	約4か月	音響操作卓部分更新	建設局
制限付	電気専門	第3四半期	総合運動公園特高設備改修工事	須磨区緑台	約5か月	特別高圧設備更新	建設局
制限付	電気専門	第3四半期	垂水処理場4号脱水ケーキ貯留ホッパ電気設備工事	垂水区平磯1丁目1-65	約15か月	ホッパ電気設備増設	建設局
制限付	電気専門	第3四半期	垂水処理場本場1・5号送風機電気設備工事	垂水区平磯1丁目1-65	約18か月	送風機電気設備改築更新	建設局
制限付	電気専門	第3四半期	垂水処理場放流ポンプ棟電気設備工事	垂水区平磯1丁目1-65	約18か月	電気設備改築更新	建設局
制限付	電気専門	第3四半期	垂水処理場分場初沈流入水量計更新工事	垂水区平磯1丁目1-65	約5か月	水量計更新	建設局
制限付	電気専門	第3四半期	玉津処理場DO計更新工事	西区森友1丁目26	約5か月	DO計更新	建設局
制限付	電気専門	第3四半期	六甲水リサイクルセンター電気設備工事	東灘区向洋町中1丁目	約18か月	電気設備改築更新	建設局
制限付	電気専門	第3四半期	上ヶ原浄水場 受電設備更新工事	西宮市仁川百合野町1丁目	約7か月	高圧受電設備の更新	水道局
制限付	電気専門	第3四半期	鈴蘭台配水池 次亜塩注入設備新設工事	北区甲栄台4丁目	約9か月	薬品注入動力制御盤、水質計器の新設	水道局
制限付	電気専門	第3四半期	新有野ポンプ場 電気設備工事	北区有野台8丁目 他	約16か月	新設ポンプ場電気設備の新設	水道局
制限付	電気専門	第3四半期	西神・山手線名谷車庫8番分岐器更新に伴う信号設備改修工事	須磨区西落合2丁目	約16か月	軌道の分岐器更新に伴う信号設備改修工事	交通局
制限付	電気専門	第4四半期	本山ポンプ場 送水ポンプ盤他更新工事	東灘区西岡本6丁目	約9か月	送水ポンプ盤、入水制御盤の更新	水道局
制限付	管一般	第2四半期	神戸アートビレッジセンター 空冷チラーオーバーホール工事	兵庫区新開地5丁目	約2か月	空冷チラーオーバーホール	市民参画推進局
制限付	管一般	第2四半期	西神斎場空調設備改修工事	西区神出町美濃谷614	約4か月	空調設備改修	保健福祉局
制限付	管一般	第2四半期	西館空調改修工事	西区学園西町3丁目	約6か月	西館の空調改修工事	保健福祉局
制限付	管一般	第2四半期	西クリーンセンター工場棟5～6階給湯配管改修工事	西区伊川谷町井吹字三番圃	約4か月	給湯配管の改修	環境局
制限付	管一般	第2四半期	兵庫事業所給排水設備改修工事	兵庫区御崎町1丁目	約5か月	老朽化した給水・給湯配管の更新	環境局
制限付	管一般	第2四半期	神戸市中央卸売市場本場各所空調設備更新工事	兵庫区中之島1丁目1番	約6か月	空調設備の更新	経済観光局
制限付	管一般	第2四半期	神戸市中央卸売市場東部市場消火設備改修工事	東灘区深江浜町1-1	約3か月	既設消火設備の更新及び改修	経済観光局
制限付	管一般	第2四半期	小野浜ポンプ場・中突堤ポンプ場ポンプ井排水管他更新工事	中央区小野浜町4-1 中央区波止場3-13	約6か月	配管他更新	建設局
制限付	管一般	第2四半期	神の谷トンネル消火栓他更新工事	須磨区神の谷	約7か月	消火栓及び消火配管更新 1式	建設局
制限付	管一般	第2四半期	デュオ神戸浜の手 空気調和機の整備工事	中央区東川崎町1-2-3	約4か月	空気調和機の整備	住宅都市局
制限付	管一般	第2四半期	デュオ神戸浜の手 地域冷暖房受入設備の制御弁更新工事	中央区東川崎町1-2-3	約4か月	地域冷暖房受入設備の制御弁更新	住宅都市局
制限付	管一般	第2四半期	デュオ神戸浜の手 空気源設備の更新工事	中央区東川崎町1-2-3	約4か月	空気源設備の更新	住宅都市局
制限付	管一般	第2四半期	煉瓦倉庫汚水排水管改修工事	中央区東川崎町1-2-3	約3か月	汚水排水管改修	住宅都市局
制限付	管一般	第2四半期	ウェルブ六甲道5番街1番館 空調設備新設工事	灘区桜口町5丁目1-1	約5か月	空調設備の新設	住宅都市局
制限付	管一般	第2四半期	御崎東住宅給水管改修工事	兵庫区御崎町1丁目	約6か月	住戸内給水管の改修工事1式	住宅都市局
制限付	管一般	第2四半期	本山第三住宅1・2号棟給水管改修工事	東灘区本山南町1丁目	約8か月	住戸内給水管の改修工事1式	住宅都市局
制限付	管一般	第2四半期	水上消防署空調機器更新工事	中央区港島3丁目	約4か月	老朽化した空調設備の一部を更新	消防局
制限付	管一般	第2四半期	千苺浄水場 浄化槽更新工事	北区道場町生野780番地	約6か月	浄化槽更新	水道局
制限付	管一般	第2四半期	浄水管理センター 給湯設備改修工事	兵庫区楠谷町37番1号	約5か月	給湯設備更新	水道局
制限付	管一般	第2四半期	北センター 機械設備工事	北区日の峰1丁目14番1号	約5か月	空調・給湯設備取替	水道局
制限付	管一般	第2四半期	名谷業務ビル運転指令室空調更新工事	須磨区中落合2丁目3番1号	約4か月	空調設備の更新	交通局
制限付	管一般	第2四半期	高専 空調改修・新設工事	西区学園東町8丁目3番地	約18か月	空調設備の改修・新設	教育委員会事務局

入札・契約方法	工事種別	入札・契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要	要求局
制限付	管一般	第2四半期	長田公民館本館体育室空調設備更新工事	長田区四番町4丁目51	約3か月	空調機の改修	教育委員会事務局
制限付	管一般	第3四半期	パッケージエアコン室内機・室外機更新工事	中央区港島南町1丁目5番4号神戸臨床研究情報センター	約3か月	3階のエアコンの更新	企画調整局
制限付	管一般	第3四半期	クーリングタワー機能移転他機械設備工事	中央区加納町6丁目5-1	約8か月	本庁舎3号館屋上クーリングタワーの機能移転	行財政局
制限付	管一般	第3四半期	西部高齢者介護支援センター空調更新工事	長田区北町3丁目	約3か月	空調更新工事	保健福祉局
制限付	管一般	第3四半期	魚崎デイサービス空調設備更新工事	東灘区魚崎中町4丁目	約6か月	空調設備一式更新	保健福祉局
制限付	管一般	第3四半期	中部在宅障害者福祉センター空調設備更新工事	兵庫区駅南通5丁目	約6か月	空調設備一式更新	保健福祉局
制限付	管一般	第3四半期	神戸国際会議場4階空調設備改修工事	中央区港島中町6-9-1	約6か月	会議場4階の空調設備(4台)の改修	経済観光局
制限付	管一般	第3四半期	総合運動公園野球場チラー更新工事	須磨区緑台	約6か月	冷暖房用チラー更新	建設局
制限付	管一般	第3四半期	東灘処理場管理本館空調設備更新工事	東灘区魚崎南町2丁目1-23	約4か月	空調設備更新	建設局
制限付	管一般	第3四半期	東部スラッジセンター管理棟建築附帯設備更新工事	東灘区向洋町東2丁目1-1	約6か月	空調設備他更新	建設局
制限付	管一般	第3四半期	(仮称)王塚住宅11号棟給排水設備工事	西区王塚台2丁目	約22か月	新築に伴う給排水設備工事1式	住宅都市局
制限付	管一般	第3四半期	(仮称)からと中央住宅2・3号棟給排水設備工事	北区唐櫃台3丁目	約19か月	新築に伴う給排水設備工事1式	住宅都市局
制限付	管一般	第3四半期	鹿の子台南住宅1~6号棟給湯器更新工事	鹿の子台南町1丁目	約5か月	既設給湯器設備1式の更新	住宅都市局
制限付	管一般	第3四半期	真陽第二住宅他2住宅給湯器更新工事	長田区西尻池町4丁目・5丁目 長田区東尻池町6丁目	約4か月	既設給湯器設備1式の更新	住宅都市局
制限付	管一般	第3四半期	大開住宅・ルゼフィール中道給湯器更新工事	兵庫区大開通2丁目 兵庫区中道通6丁目	約4か月	既設給湯器設備1式の更新	住宅都市局
制限付	管一般	第3四半期	たちばな研修センター機械設備工事	中央区橋通3丁目	約6か月	空調設備取替	水道局
制限付	管一般	第3四半期	西神・山手線板宿駅 駅務室他空調設備更新工事	須磨区大黒町2丁目	約4か月	空調設備の更新	交通局
制限付	管一般	第3四半期	高専 機械工場ガスヒーター改修工事	西区学園東町8丁目3番地	約4か月	機械工場暖房設備の改修	教育委員会事務局
制限付	管一般	第4四半期	(仮称)重池住宅9号棟給排水設備工事	長田区重池町1丁目	約20か月	新築に伴う給排水設備工事1式	住宅都市局
制限付	管専門	第2四半期	神戸市中央卸売市場本場井水(海水)設備改修工事	兵庫区中之島1丁目1番	約6か月	井水設備の改修工事	経済観光局
制限付	管専門	第2四半期	北事業所ボイラー改修工事	北区山田町下谷上字五郎本	約3か月	老朽化した給湯設備・ろ過器(ろ材交換)の更新	環境局
制限付	管専門	第3四半期	環境保健研究所排水処理設備改修工事	中央区港島中町4丁目	約5か月	重金属処理装置撤去・中槽更新工事	保健福祉局
制限付	管専門	第3四半期	神戸国際展示場2号館1階トイレ改修工事	中央区港島中町6-11-1	約6か月	展示場2号館1階ロビーのトイレ改修(洋式化含む)	経済観光局
制限付	管専門	第4四半期	東灘処理場給湯ボイラー更新工事	東灘区魚崎南町2丁目1-23	約3か月	給湯ボイラー更新	建設局
制限付	管専門	第4四半期	箕谷中区配水場内 市北逆送用減圧弁室改造工事	北区日の峰1丁目	約8か月	減圧弁等 配管室改造	水道局
制限付	造園一般	第2四半期	垂水管内公園施設改修工事(その1)	垂水区 下代公園他	約5か月	バリアフリー改修・遊具更新他	建設局
制限付	造園一般	第2四半期	垂水管内公園施設改修工事(その2)	垂水区 川原公園他	約5か月	遊具更新・防球フェンス改修他	建設局
制限付	造園一般	第2四半期	垂水管内公園施設改修工事(その3)	垂水区 神ノ上山公園他	約5か月	バリアフリー改修・遊具更新他	建設局
制限付	造園一般	第2四半期	摩耶自然観察園整備工事	灘区摩耶山町	約5か月	自然公園施設整備	建設局
制限付	造園一般	第3四半期	道場町公園整備工事	北区道場町	約6か月	広場工A=4000㎡、駐車場工A=700㎡	建設局
制限付	造園一般	第3四半期	東部管内施設改修工事(その2)	灘区 灘北公園	約4か月	バリアフリー改修・遊具更新他	建設局
制限付	造園一般	第3四半期	中部管内公園施設改修工事	中央区 南宇治川小公園他	約4か月	バリアフリー改修他	建設局
制限付	造園一般	第3四半期	吉田町東公園整備工事	兵庫区吉田町1丁目	約4か月	園路広場工・遊戯施設工・休憩施設工	建設局
制限付	造園一般	第3四半期	湊川公園カリヨン他移設工事	兵庫区荒田町1丁目	約5か月	カリヨン移設工他	建設局
制限付	造園一般	第3四半期	鈴蘭公園改修工事(その3)	北区南五葉5丁目	約6か月	バリアフリー化・遊具更新他	建設局
制限付	造園一般	第3四半期	北管内公園施設改修工事(その1)	北区 六甲唐櫃台公園他	約6か月	バリアフリー化・遊具更新他	建設局
制限付	造園一般	第3四半期	北管内公園施設改修工事(その3)	北区 岡場中山公園他	約6か月	バリアフリー化・遊具更新他	建設局
制限付	造園一般	第3四半期	西部管内公園施設改修工事	須磨区 松尾上公園他	約4か月	バリアフリー改修・遊具更新他	建設局
制限付	造園一般	第3四半期	高倉台東公園施設改修工事	須磨区 高倉台東公園	約4か月	バリアフリー改修・遊具更新他	建設局
制限付	造園一般	第3四半期	西管内公園施設改修工事(その2)	西区 富士見が丘北公園他	約5か月	バリアフリー改修・遊具更新他	建設局

入札・契約方法	工事種別	入札・契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要	要求局
制限付	造園一般	第3四半期	中部管内街路緑化工事	管内一円	約4か月	抜根工・植栽工	建設局
制限付	造園一般	第3四半期	東部管内公園施設改修工事(その4)	東灘区 山田公園	約4か月	バリアフリー改修・遊具更新他	建設局
制限付	造園一般	第4四半期	押部谷町公園整備工事(その1)	西区押部谷和田	約1か月	施設整備工	建設局
制限付	造園一般	第4四半期	北管内街路緑化工事	小部明石線、筑紫ヶ丘3号線他	約3か月	樹種転換、補植他	建設局
制限付	造園一般	第4四半期	西部管内街路緑化工事	長田区・須磨区 長田箕谷線他	約3か月	樹木撤去工、植栽工他	建設局
制限付	タイル・れんが・ブロック	第2四半期	火葬炉改修工事	北区山田町下谷上字中一里山14-1ほか2か所	約4か月	火葬炉改修	保健福祉局
制限付	鋼構造物	第2四半期	神戸港陸開改良工事(東神戸121号)	東灘区御影石町1丁目・深江浜町	約7か月	陸開改良アルミ化・電動化1基	みなと総局
制限付	ほ装	第2四半期	平成30年度(後期)東部管内舗装補修単価契約工事	東灘・灘区内	約6か月	舗装補修、密粒度アスファルト工他	建設局
制限付	ほ装	第2四半期	平成30年度(後期)中部管内舗装補修単価契約工事	中央・兵庫区内	約6か月	舗装補修、密粒度アスファルト工他	建設局
制限付	ほ装	第2四半期	平成30年度(後期)北管内舗装補修単価契約工事	北区内	約6か月	舗装補修、密粒度アスファルト工他	建設局
制限付	ほ装	第2四半期	平成30年度(後期)西部管内舗装補修単価契約工事	長田・須磨区内	約6か月	舗装補修、密粒度アスファルト工他	建設局
制限付	ほ装	第2四半期	平成30年度(後期)垂水管内舗装補修単価契約工事	垂水区内	約6か月	舗装補修、密粒度アスファルト工他	建設局
制限付	ほ装	第2四半期	平成30年度(後期)西管内舗装補修単価契約工事	西区内	約6か月	舗装補修、密粒度アスファルト工他	建設局
制限付	ほ装	第2四半期	西出高松前池線自転車レーン整備工事(その5)	今出在家町2丁目～出在家町1丁目	約3か月	自転車レーン整備工事 L=400m	建設局
制限付	ほ装	第2四半期	平成30年度西部管内舗装補修工事(その2)	須磨区車字潰ノ下～車字奥中ノ尾	約3か月	舗装補修工 A=2700m ²	建設局
制限付	ほ装	第2四半期	栄町線舗装復旧工事	中央区栄町6丁目～栄町5丁目	約3か月	舗装補修工 A=3300m ²	建設局
制限付	ほ装	第2四半期	ポートピア大通り緑道改良工事	中央区港島中町3丁目	約4か月	舗装補修工 1式	建設局
制限付	ほ装	第2四半期	灘三田線自転車走行空間整備工事(その2)	灘区記田町3丁目ほか	約5か月	延長380m、歩道舗装工	建設局
制限付	ほ装	第2四半期	国道174号歩道改良工事	中央区小野浜町～新港町	約3か月	歩道舗装工 1式	建設局
制限付	ほ装	第2四半期	湊町線舗装補修工事	兵庫区	約3か月	舗装補修工 A=3000m ²	建設局
制限付	ほ装	第2四半期	平成30年度西管内舗装補修工事(その2)	西区伊川谷町井吹(永井谷線)	約5か月	舗装補修工 1式	建設局
制限付	ほ装	第3四半期	平成30年度 農道舗装工事(その1)	北区淡河町他	約4か月	As舗装工 A=2,500m ²	経済観光局
制限付	ほ装	第3四半期	舞子東海浜緑地舗装改修工事	垂水区海岸通	約5か月	舗装改修	建設局
制限付	ほ装	第3四半期	六甲アイランド北口駅歩道橋補修工事	東灘区向洋町	約4か月	橋面補修工一式	建設局
制限付	ほ装	第3四半期	新交通六甲線(リバーモール)歩行舗装工事(その3)	東灘区向洋町	約3か月	石畳舗装補修	建設局
制限付	ほ装	第3四半期	(主)明石神戸宝塚線舗装修繕工事	東灘区本山町	約5か月	切削オーバーレイ工	建設局
制限付	ほ装	第3四半期	山麓線舗装補修工事	灘区篠原本町	約4か月	舗装補修	建設局
制限付	ほ装	第3四半期	山手幹線舗装補修工事	東灘区住吉山手	約4か月	舗装補修	建設局
制限付	ほ装	第3四半期	平成30年度西部管内舗装補修工事(その3)	須磨区妙法寺字大坪	約2か月	舗装補修工 A=3000m ²	建設局
制限付	ほ装	第4四半期	平成31年度(前期)東部管内舗装補修単価契約工事	東灘・灘区内	約6か月	舗装補修、密粒度アスファルト工他	建設局
制限付	ほ装	第4四半期	平成31年度(前期)中部管内舗装補修単価契約工事	中央・兵庫区内	約6か月	舗装補修、密粒度アスファルト工他	建設局
制限付	ほ装	第4四半期	平成31年度(前期)北管内舗装補修単価契約工事	北区内	約6か月	舗装補修、密粒度アスファルト工他	建設局
制限付	ほ装	第4四半期	平成31年度(前期)西部管内舗装補修単価契約工事	長田・須磨区内	約6か月	舗装補修、密粒度アスファルト工他	建設局
制限付	ほ装	第4四半期	平成31年度(前期)垂水管内舗装補修単価契約工事	垂水区内	約6か月	舗装補修、密粒度アスファルト工他	建設局
制限付	ほ装	第4四半期	平成31年度(前期)西管内舗装補修単価契約工事	西区内	約6か月	舗装補修、密粒度アスファルト工他	建設局
制限付	防水	第2四半期	灘区民ホール屋上防水工事	灘区岸地通1丁目	約7か月	屋上防水工事	市民参画推進局
制限付	防水	第2四半期	垂水処理場本場2系初沈流出水路他防食被覆改修工事(その3)	垂水区平磯1-1-65	約3か月	防食被覆改修工	建設局
制限付	防水	第2四半期	生野高原配水池 改良工事	北区道場町生野字南山	約6か月	配水池内面防水及び場内配管改良	水道局
制限付	防水	第2四半期	甲東ポンプ場 ポンプ井内面防水工事	西宮市段上町6丁目	約5か月	内面防水工事	水道局
制限付	防水	第3四半期	長尾山排水管理施設沈殿槽改修工事	北区山田町上谷上字長尾	約2か月	高速凝集沈殿槽塗装改修	環境局

入札・契約方法	工事種別	入札・契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要	要求局
制限付	防水	第3四半期	落合クリーンセンター工場棟屋上シート防水改修工事	須磨区中落合3丁目	約3か月	屋上シート防水の改修	環境局
制限付	防水	第3四半期	高松作業所水槽補修工事	兵庫区高松町	約5か月	劣化した水槽の内面塗装	環境局
制限付	防水	第3四半期	玉津処理場砂ろ過棟屋上防水他改修工事	西区森友1丁目26	約5か月	防水他改修	建設局
制限付	防水	第3四半期	鶴甲ポンプ場防水改修工事	灘区鶴甲1丁目	約4か月	鶴甲ポンプ場の防水改修工事	水道局
制限付	防水	第4四半期	落合特1高区配水池内面防水工事	須磨区北落合5丁目	約7か月	配水池内面防水工事	水道局
制限付	防水	第4四半期	有野高区配水池 場内整備工事	北区東有野台5丁目	約10か月	配水池内面防水及び場内配管改良	水道局
制限付	防水	第4四半期	下谷上高区配水池 屋上防水工事	北区山田町下谷上字南山	約6か月	屋上防水工事 1式	水道局
制限付	防水	第4四半期	高速鉄道漏水・湧水防止枕木補修工事単備契約（平成31年度）	西区糞台5丁目～中央区加納町1丁目	約12か月	漏水防止樋設置他	交通局
制限付	機械器具設置	第2四半期	東灘区総合庁舎冷水機 オーバーホール工事	東灘区住吉東町5-2-1	約2か月	冷水機のオーバーホール	行財政局
制限付	機械器具設置	第2四半期	布施畑環境センター破砕選別施設昇降機設備更新工事	西区伊川谷町布施畑字丸畑	約6か月	昇降機設備の更新	環境局
制限付	機械器具設置	第2四半期	検査所用排風機改修事業工事	長田区菊藻通7丁目1-20	約6か月	食肉衛生検査所用排風機改修	経済観光局
制限付	機械器具設置	第2四半期	須磨海浜水族園エレベータ改修工事	須磨区若宮町1-3-5	約8か月	須磨海浜水族園エレベータ（本館・イルカライブ館）改修工事	経済観光局
制限付	機械器具設置	第2四半期	垂水処理場4号脱水ケーキ貯留ホッパ機械設備工事	垂水区平磯1丁目1-65	約17か月	ホッパ機械設備増設	建設局
制限付	機械器具設置	第2四半期	東灘処理場分場返送汚泥ポンプ他機械設備工事	東灘区魚崎南町2丁目1-23	約19か月	ポンプ機械設備改築更新	建設局
制限付	機械器具設置	第2四半期	垂水処理場分場1系生物反応槽散気装置機械設備工事	垂水区平磯1丁目1-65	約8か月	反応槽散気装置機械設備更新	建設局
制限付	機械器具設置	第2四半期	垂水処理場本場2系1池最初沈殿池汚泥かき寄せ機他機械設備工事	垂水区平磯1丁目1-65	約6か月	かき寄せ機他機械設備更新	建設局
制限付	機械器具設置	第2四半期	玉津処理場汚水ポンプ棟他換気設備工事	西区森友1丁目26	約7か月	換気設備更新	建設局
制限付	機械器具設置	第2四半期	玉津処理場3号汚泥脱水機機械設備工事	西区森友1丁目26	約17か月	脱水機機械設備改築更新	建設局
制限付	機械器具設置	第2四半期	六甲水リサイクルセンターオゾン設備改修工事	東灘区向洋町中1丁目	約7か月	オゾン設備改修	建設局
制限付	機械器具設置	第2四半期	湊川ポンプ場水力発電装置機械設備工事	兵庫区湊川町1丁目1	約6か月	水力発電装置機械設備更新	建設局
制限付	機械器具設置	第2四半期	シティハイツハーバーランド住宅エレベーター改修工事	中央区東川崎町1丁目	約8か月	既設エレベーターの更新（2台）	住宅都市局
制限付	機械器具設置	第2四半期	須磨大池住宅1号棟エレベーター改修工事	須磨区大池町5丁目	約8か月	既設エレベーターの更新（2台）	住宅都市局
制限付	機械器具設置	第2四半期	竹の台住宅1・2号棟エレベーター改修工事	西区竹の台2丁目	約8か月	既設エレベーターの更新（各棟1台）	住宅都市局
制限付	機械器具設置	第2四半期	西大池住宅101号棟エレベーター改修工事	北区西大池2丁目	約8か月	既設エレベーターの更新（1台）	住宅都市局
制限付	機械器具設置	第2四半期	二番町住宅エレベーター改修工事	長田区二番町3丁目	約8か月	既設エレベーターの更新（1台）	住宅都市局
制限付	機械器具設置	第2四半期	東川崎住宅エレベーター改修工事	中央区東川崎町5丁目	約8か月	既設エレベーターの更新（1台）	住宅都市局
制限付	機械器具設置	第2四半期	星が丘住宅1号棟エレベーター改修工事	垂水区星が丘2丁目	約8か月	既設エレベーターの更新（1台）	住宅都市局
制限付	機械器具設置	第2四半期	松風第二住宅4号棟エレベーター改修工事	須磨区松風町4丁目	約8か月	既設エレベーターの更新（1台）	住宅都市局
制限付	機械器具設置	第2四半期	松原第二住宅エレベーター改修工事	兵庫区松原通4丁目	約8か月	既設エレベーターの更新（1台）	住宅都市局
制限付	機械器具設置	第2四半期	渦森会館新築昇降機設備工事	東灘区渦森台2丁目	約9か月	昇降機設備工事一式	みなと総局
制限付	機械器具設置	第2四半期	上ヶ原浄水場脱水乾燥設備更新工事	西宮市仁川百合野町1丁目	約14か月	汚泥処理設備の更新	水道局
制限付	機械器具設置	第2四半期	布施畑高層送水ポンプ設備更新工事	西区伊川谷町布施畑字五味ヶ平481-2	約21か月	揚水ポンプ2台の更新 その他配管類	水道局
制限付	機械器具設置	第2四半期	中央体育館エレベーター更新工事	中央区楠町4丁目1番1号	約5か月	老朽化した油圧式エレベーター更新	教育委員会事務局
制限付	機械器具設置	第3四半期	こうべ市民福祉交流センター3号機エレベーター更新工事	中央区磯上通3丁目1-32	約4か月	エレベーターの更新	保健福祉局
制限付	機械器具設置	第3四半期	長尾山排水処理施設脱窒槽新設工事	北区山田町上谷上字長尾	約4か月	脱窒設備の改修など	環境局
制限付	機械器具設置	第3四半期	長尾山排水管理施設改修工事	北区山田町上谷上字長尾	約4か月	メタノールタンク更新など	環境局
制限付	機械器具設置	第3四半期	電動式防熱扉改修事業工事	長田区菊藻通7丁目1-20	約3か月	ブラットホーム、部分肉加工室入口扉改修	経済観光局
制限付	機械器具設置	第3四半期	須磨海浜水族園防災盤改修工事	須磨区若宮町1-3-5	約6か月	須磨海浜水族園の防災盤改修	経済観光局
制限付	機械器具設置	第3四半期	須磨海浜水族園イルカ館自動制御装置改修工事	須磨区若宮町1-3-5	約6か月	須磨海浜水族園のイルカ館自動制御装置（ろ過装置シーケンス制御盤）改修	経済観光局
制限付	機械器具設置	第3四半期	西部処理場2系4-6号反応槽散気装置機械設備工事	長田区南駒栄町1-44	約16か月	散気装置機械設備更新	建設局

入札・契約方法	工事種別	入札・契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要	要求局
制限付	機械器具設置	第3四半期	垂水処理場本場1・5号送風機機械設備工事	垂水区平磯1丁目1-65	約18か月	送風機機械設備改築更新	建設局
制限付	機械器具設置	第3四半期	垂水処理場放流ポンプ棟本場消毒・用水機械設備工事	垂水区平磯1丁目1-65	約18か月	スクリーン設備、消毒設備改築更新	建設局
制限付	機械器具設置	第3四半期	島上ポンプ場2・3号雨水ポンプ吐出弁他更新工事	兵庫区鍛冶屋1丁目1-17	約14か月	吐出弁他更新	建設局
制限付	機械器具設置	第3四半期	(仮称)王塚住宅11号棟エレベーター設備工事	西区王塚台2丁目	約22か月	新築に伴うエレベーター設備工事1式	住宅都市局
制限付	機械器具設置	第3四半期	(仮称)からと中央住宅2・3号棟エレベーター設備工事	北区唐櫃台3丁目	約19か月	新築に伴うエレベーター設備工事1式	住宅都市局
制限付	機械器具設置	第3四半期	市民防災総合センター整備工場大型2柱リフト更新工事	北区ひよどり北町3丁目	約5か月	自動車整備工場内の車両用リフト設備を更新	消防局
制限付	機械器具設置	第3四半期	新有野ポンプ場機械設備工事	北区有野台8丁目他	約9か月	揚水ポンプ7台の新設 その他配管類	水道局
制限付	機械器具設置	第3四半期	西神中央駅エレベーター更新工事	西区梶台5丁目	約9か月	駅・駅ビルのエレベーターの更新	交通局
制限付	機械器具設置	第3四半期	P1Hエレベーター更新工事	中央区港島中町6丁目12番地の2	約2か月	老朽化したロープ式エレベーターの更新	教育委員会事務局
制限付	機械器具設置	第3四半期	東灘体育館エレベーター更新工事	東灘区魚崎南町6丁目5番11号	約5か月	老朽化した油圧式エレベーター更新	教育委員会事務局
制限付	機械器具設置	第3四半期	須磨体育館エレベーター更新工事	須磨区中島町1丁目2番2号	約4か月	老朽化した油圧式エレベーター更新	教育委員会事務局
制限付	機械器具設置	第3四半期	青少年科学館本館エレベーター(1号機)改修工事	中央区港島中町7-7-6	約2か月	エレベーターの改修	教育委員会事務局
制限付	機械器具設置	第4四半期	老人健康センター昇降機等改修工事	中央区日暮通5丁目	約9か月	療養介護事業所への転用に必要な設備改修	保健福祉局
制限付	機械器具設置	第4四半期	(仮称)重池住宅9号棟エレベーター設備工事	長田区重池町1丁目	約20か月	新築に伴うエレベーター設備工事1式	住宅都市局
制限付	機械器具設置	第4四半期	鈴蘭台配水池 次亜塩素酸注入設備新設工事	北区甲栄台4丁目14-28	約7か月	薬品注入設備の新設	水道局
制限付	電気通信	第2四半期	中央体育館音響設備改修工事	中央区楠町4丁目1番1号	約7か月	音響設備改修工事	教育委員会事務局
制限付	電気通信	第2四半期	新長田合同庁舎電話設備工事	長田区二葉町5丁目1番	約9か月	電話設備一式の設置 (交換機、端末機器等)	(一財)神戸すま いまちづくり公社
制限付	電気通信	第3四半期	神戸市中央卸売市場本場監視カメラ設置 他工事	兵庫区中之島1丁目1番	約5か月	高機能監視カメラの設置及び既設監視カメラの移設	経済観光局
制限付	電気通信	第3四半期	御崎公園球技場大型映像装置操作設備更新 工事	兵庫区御崎町1丁目	約4か月	大型映像装置操作卓他部分更新	建設局
制限付	水道施設	第2四半期	奥平野浄水場場内整備工事	兵庫区楠谷町37番	約8か月	弁室人孔改良、フェンス改良等	水道局
制限付	水道施設	第4四半期	天王谷高層配水池 入水管取替他工事	兵庫区平野町天王谷西服山	約8か月	池内配管の取替等	水道局
制限付	消防施設	第3四半期	玉津処理場消火設備改修工事	西区森友1丁目26	約5か月	消火設備改修	建設局
指名	土木一般	第2四半期	(主)明石神戸宝塚線(カーブno.78近傍)水路補修工事	灘区六甲山町	約4か月	水路工一式	建設局
指名	土木一般	第2四半期	神戸三木線(木見)災害復旧工事	西区押部谷町木見字又度ノ式	約3か月	舗装工 1式、排水工 1式、擁壁工 1式	建設局
指名	土木一般	第2四半期	学園東町危険渓流対策工事	西区学園東町	約6か月	渓流対策工 一式	建設局
指名	土木一般	第2四半期	再度山水路補修工事	中央区神戸港地方	約6か月	水路補修工 一式	建設局
指名	土木一般	第2四半期	古々山水路設置工事	北区山田町上谷上	約3か月	水路設置工 L=15m	建設局
指名	土木一般	第2四半期	神戸複合産業団地地区污水管布設工事 (その32)	西区見津が丘6丁目	約5か月	污水管布設φ200mm, 180m	建設局
指名	土木一般	第2四半期	アスタプラザイースト 駐車場スロープ補修工事	長田区大橋町5丁目	約3か月	スロープ補修	住宅都市局
指名	土木一般	第3四半期	天神川改修工事	東灘区御影石町2丁目	約3か月	河床工 L=123m (勾配調整)	建設局
指名	土木一般	第3四半期	山麓線擁壁補修工事	長田区五位ノ池	約4か月	土工一式他	建設局
指名	土木一般	第3四半期	大日第88号線擁壁補修工事	長田区檜川	約4か月	土工一式他	建設局
指名	土木一般	第3四半期	三宮他駐輪場看板改修工事	中央・兵庫区内	約5か月	駐輪場整備	建設局
指名	土木一般	第3四半期	細街路整備(菊水町)に伴う污水管布設 工事	兵庫区菊水町10丁目	約4か月	污水管移設φ200mm 60m	建設局
指名	土木一般	第3四半期	細街路整備(久保町)に伴う污水管布設 工事	長田区久保町7丁目	約4か月	污水管布設φ200mm 40m	建設局
指名	土木一般	第3四半期	細街路整備(腕塚町)に伴う污水管布設 工事	長田区腕塚町7丁目	約4か月	污水管布設φ200mm 60m	建設局
指名	土木一般	第3四半期	須磨多間線街路築造に伴う污水管移設工 事	須磨区桜木町3丁目	約4か月	污水管移設φ200mm 100m	建設局
指名	土木一般	第3四半期	明石木見線街路築造に伴う污水管布設工 事(その6)	西区玉津町高津橋	約4か月	污水管布設φ200mm 100m	建設局
指名	土木専門・ とび・土工	第2四半期	海岸線PCマクラギ交換工事	兵庫区御崎町1丁目他	約4か月	コンクリート道床部のPCマクラギ交換	交通局
指名	土木専門・ とび・土工	第2四半期	西神・山手線妙法寺駅フェンス設置工事	須磨区横尾1丁目	約6か月	フェンス設置	交通局

入札・契約方法	工事種別	入札・契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要	要求局
指名	土木専門・とび・土工	第3四半期	各所フェンス等取替工事	施工場所未定(年度明けの劣化調査で確定予定)	約6か月	老朽化したフェンスの取替	水道局
指名	土木専門・とび・土工	第3四半期	神陵台バス停地上屋新設工事	垂水区神陵台他	約5か月	バス停地上屋設置工事一式	交通局
指名	土木専門・とび・土工	第3四半期	構築補修工事(平成30年度)	西区～中央区	約5か月	トンネル部の構築補修	交通局
指名	解体	第2四半期	熊野地域福祉センターとりにこわし工事	兵庫区熊野町3丁目	約4か月	RC造2階建延180㎡とりにこわし工事	市民参画推進局
指名	解体	第3四半期	板宿中層排水地電気設備上屋解体撤去	須磨区板宿町3丁目109-2	約4か月	板宿中層排水地の電気室上屋の解体撤去工事	水道局
指名	法面処理	第3四半期	再度谷筋土砂流出防備施設整備工事	中央区神戸港地方	約6か月	山腹工 一式	建設局
指名	法面処理	第3四半期	北区山田町原野地区治山工事	北区山田町原野	約6か月	山腹工 一式	建設局
指名	橋梁	第3四半期	橋梁補修工事(平成30年度)	須磨区、西区	約5か月	高架橋部の構築補修	交通局
指名	管更生	第2四半期	緑町汚水人孔改良工事	北区山田町下谷上字門口	約6か月	人孔更生工 一式	建設局
指名	建築一般	第2四半期	兵庫事業所防火ドア改修工事	兵庫区御崎町1丁目	約3か月	防火ドア劣化に伴う改修	環境局
指名	建築一般	第2四半期	御崎公園球技場ピッチ階段設置工事	兵庫区御崎町1丁目	約7か月	ピッチ階段設置2箇所	建設局
指名	建築一般	第2四半期	御崎公園球技場非常階段移設工事	兵庫区御崎町1丁目	約7か月	非常階段移設2箇所	建設局
指名	建築一般	第2四半期	アユオ神戸浜の手店舗区画防火シャッター等改修工事	中央区東川崎町1-2-3	約4か月	店舗区画防火シャッター等改修	住宅都市局
指名	建築一般	第2四半期	西部センターお客さま受付センター改造工事	須磨区大池町5丁目1番	約4か月	西部センターの間仕切り改造他	水道局
指名	建築一般	第2四半期	再度接合井外壁改修工事	中央区神戸港地方字口一里山1-1	約2か月	再度接合井の外壁・防水改修工事	水道局
指名	建築一般	第2四半期	総合運動公園プラットホーム改修工事	須磨区緑台	約5か月	総合運動公園駅の固定柵、点字ブロックの改修工事	交通局
指名	建築一般	第3四半期	鶴越墓園 管理事務所下バス待合室設置工事	北区山田町下谷上字中一里山1 2-1	約5か月	バス待合室設置	保健福祉局
指名	建築一般	第3四半期	鶴越墓園 休憩施設設置工事	北区山田町下谷上字中一里山1 2-1	約5か月	老朽施設撤去・設置	保健福祉局
指名	建築一般	第3四半期	鶴越墓園 バス停上屋設置工事	北区山田町下谷上字中一里山1 2-1	約5か月	園内バス停上屋設置	保健福祉局
指名	建築一般	第3四半期	長田在宅福祉センター トイレ改修工事	長田区腕塚町2丁目	約1か月	トイレ改修	保健福祉局
指名	建築一般	第3四半期	垂水在宅福祉センター トイレ改修工事	垂水区平磯1丁目	約1か月	トイレ改修	保健福祉局
指名	建築一般	第3四半期	神戸市中央卸売市場東部市場特高電気室屋上防水・外壁改修等工事	東灘区深江浜町1-1	約3か月	特高電気室屋上防水・外壁改修	経済観光局
指名	建築一般	第3四半期	農業公園パーベキュー場他トイレ改修工事	西区押部谷町高和1557-1	約3か月	和式トイレの洋式化身障者用トイレの改修	経済観光局
指名	建築一般	第3四半期	六甲山牧場トイレ改修工事	灘区六甲山町中一里山1-1	約4か月	和式トイレの洋式化・ウォシュレット化等	経済観光局
指名	建築一般	第3四半期	トイレ改修事業工事	長田区苅藻通7丁目1-20	約3か月	西玄関トイレ、2階東側トイレ洋式化に伴う改修	経済観光局
指名	建築一般	第3四半期	御崎公園球技場天井吸音板補修工事	兵庫区御崎町1丁目	約4か月	天井吸音板調査・安全対策	建設局
指名	建築一般	第3四半期	岡本駅前自転車駐車場改修工事	東灘区岡本1丁目	約5か月	床改修工、天井改修工 他	建設局
指名	建築一般	第3四半期	長田北町駐車場排水溝設置工事	長田区北町3丁目	約4か月	排水溝設置工事	建設局
指名	建築一般	第3四半期	三宮駐車場地下通路南端自動扉設置工事	中央区加納町6丁目	約3か月	自動扉設置工事	建設局
指名	建築一般	第3四半期	須磨消防署北須磨出張所擁壁改修工事	須磨区西落合1丁目	約3か月	老朽化した擁壁を改修	消防局
指名	建築一般	第3四半期	高専 プール改修工事	西区学園東町8丁目3番地	約4か月	既設スタート台の研り、新スタート台の設置	教育委員会事務局
指名	建築一般	第4四半期	有馬の工房外壁補修工事	北区有馬町	約4か月	有馬の工房外壁補修	経済観光局
指名	電気一般	第2四半期	東灘区民センター中央監視装置更新工事	東灘区住吉東町5丁目	約7か月	中央監視装置更新	市民参画推進局
指名	電気一般	第2四半期	ものづくり工場C棟電力量計交換工事	兵庫区和田山通1丁目	約3か月	電力量計の交換工事	経済観光局
指名	電気一般	第2四半期	防犯カメラ設置事業工事	長田区苅藻通7丁目1-20	約6か月	東玄関、西玄関、プラットホーム駐車場等	経済観光局
指名	電気一般	第2四半期	シーバル須磨監視カメラ更新工事	須磨区須磨浦通1-1-1	約5か月	シーバル須磨の監視カメラ更新工事(12台)	経済観光局
指名	電気一般	第2四半期	須磨海浜水族園直流電源盤改修工事	須磨区若宮町1-3-5	約8か月	須磨海浜水族園の直流電源盤改修工事	経済観光局
指名	電気一般	第2四半期	山麓電飾改修工事	中央区神戸港地方	約5か月	市章山LED灯具更新	建設局
指名	電気一般	第2四半期	北神戸田園スポーツ公園あじさいスタジアム照明制御設備更新工事	北区有野町二郎	約7か月	スタジアム照明制御設備更新	建設局
指名	電気一般	第2四半期	アスタプラザイースト温泉ろ過逆洗水処理電気設備設置工事	長田区大橋5丁目	約5か月	温泉ろ過逆洗水の砒素排除対策に要する改修工事一式	住宅都市局

入札・契約方法	工事種別	入札・契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要	要求局
指名	電気一般	第2四半期	大道住宅消防設備改修工事	長田区大道通3丁目	約5か月	P-1及びP-3受信機の更新	住宅都市局
指名	電気一般	第2四半期	楠第三住宅照明設備改修工事	中央区楠町8丁目	約2か月	HRC造11階建1棟 共用部照明器具改修	住宅都市局
指名	電気一般	第2四半期	真陽第三住宅消防設備改修工事	長田区西尻池町4丁目	約7か月	P-1及びP-3受信機の更新	住宅都市局
指名	電気一般	第2四半期	玉津北住宅3号棟消防設備改修工事	西区玉津町新方459	約6か月	P-1及びP-3受信機の更新	住宅都市局
指名	電気一般	第2四半期	塚の前住宅照明設備改修工事	東灘区住吉宮町1丁目	約2か月	RC造5階建1棟 共用部照明器具改修	住宅都市局
指名	電気一般	第2四半期	長尾住宅消防設備改修工事	長田区長尾町1丁目	約7か月	P-1及びP-3受信機の更新	住宅都市局
指名	電気一般	第2四半期	御船住宅消防設備改修工事	長田区御船通2丁目	約5か月	P-1及びP-3受信機の更新	住宅都市局
指名	電気一般	第2四半期	神戸航空貨物ターミナル中央監視装置更新工事	東灘区向洋町東4丁目	約7か月	中央監視装置更新工事一式	みなと総局
指名	電気一般	第2四半期	たちばな研究所 天井耐震改修電気設備工事	中央区橋通3丁目	約7か月	天井耐震化工事に伴う電灯、消防設備の更新	水道局
指名	電気一般	第2四半期	名谷車両基地車両工場電源改修工事	須磨区西落合2丁目	約2か月	名谷車両基地工場におけるAC440V電源の整備工事	交通局
指名	電気一般	第3四半期	室内蛍光灯のLED化工事	中央区港島南町1丁目5番4号神戸臨床研究情報センター	約3か月	2階フロアの照明LED化	企画調整局
指名	電気一般	第3四半期	神戸リハビリテーション病院照明器具改修工事	北区しあわせの村1-18	約3か月	LED化	保健福祉局
指名	電気一般	第3四半期	産業振興センターローカル制御機器更新工事	中央区東川崎町1丁目	約3か月	3・4階にかかる空調制御機器の更新	経済観光局
指名	電気一般	第3四半期	吉田ポンプ場ITV設備更新工事	西区森友1丁目26	約5か月	ITV設備更新	建設局
指名	電気一般	第3四半期	新長田図書館消防設備更新工事	長田区細田町7丁目	約3か月	消防設備更新	建設局
指名	電気一般	第3四半期	すずらんホール中央監視装置本体更新工事	北区鈴蘭台西町1丁目	約3か月	中央監視装置本体更新	建設局
指名	電気一般	第3四半期	川西住宅1号棟消防設備改修工事	長田区川西通3丁目	約6か月	P-1及びP-3受信機の更新	住宅都市局
指名	電気一般	第3四半期	長田駅南第二住宅照明設備改修工事	長田区ニ番町1丁目	約7か月	外壁改修に伴う共用部照明更新	住宅都市局
指名	電気一般	第3四半期	御崎東住宅照明設備改修工事	兵庫区御崎町1丁目	約3か月	HRC造9階建1棟 共用部照明器具改修	住宅都市局
指名	電気専門	第2四半期	男女共同参画センター受変電設備機器更新工事	中央区橋通3丁目	約6か月	経年劣化による受変電設備機器一式更新	市民参画推進局
指名	電気専門	第2四半期	神戸リハビリテーション病院火災報知器更新工事	北区しあわせの村1-18	約2か月	火災報知器取替	保健福祉局
指名	電気専門	第2四半期	西部処理場2系DO計更新工事	長田区南駒栄町1-44	約6か月	DO計更新	建設局
指名	電気専門	第2四半期	西部処理場1系DO計更新工事	長田区南駒栄町1-44	約6か月	DO計更新	建設局
指名	電気専門	第3四半期	灘区総合庁舎中央監視設備 更新工事	灘区桜口町4-2-1	約3か月	中央監視設備部品更新	行財政局
指名	電気専門	第3四半期	こうべ市民福祉交流センター直流電源装置整流器キュービクル取替修繕工事	中央区磯上通3丁目1-32	約2か月	直流電源装置の更新	保健福祉局
指名	管一般	第2四半期	計量法に基づく計量器更新工事	中央区港島南町1丁目5番4号神戸臨床研究情報センター	約3か月	水道計と熱量計の更新	企画調整局
指名	管一般	第2四半期	灘区総合庁舎空調設備 改修工事	灘区桜口町4-2-1	約3か月	空調設備更新	行財政局
指名	管一般	第2四半期	食肉センター水栓自動化事業工事	長田区苅藻通7丁目1-20	約6か月	食肉センター水栓自動化	経済観光局
指名	管一般	第2四半期	デュオ神戸浜の手男子トイレ自動洗浄システム更新工事	中央区東川崎町1-2-3	約4か月	トイレ自動洗浄システムの更新	住宅都市局
指名	管一般	第2四半期	アスタプラザイースト温泉ろ過逆洗水処理機械設備設置工事	長田区大橋5丁目	約5か月	温泉ろ過逆洗水の砒素排除対策に要する改修工事一式	住宅都市局
指名	管一般	第3四半期	アスタくにつか4番館東空調改修工事	長田区久保町6丁目1-1	約4か月	空調機改修	住宅都市局
指名	管一般	第3四半期	狩場台特1配水場内応急給水拠点改良工事	西区狩場台1丁目	約5か月	φ75-30m 舗装復旧等含む	水道局
指名	管一般	第3四半期	中央市場前駅客用汚水ポンプ更新工事	兵庫区中ノ島1丁目	約3か月	客用汚水ポンプの更新	交通局
指名	管一般	第3四半期	御崎Uビル 加圧給水ユニット更新工事	兵庫区御崎町1丁目	約3か月	上水加圧給水ポンプの更新	交通局
指名	管一般	第3四半期	青山台こばと幼稚園空調設備工事	垂水区青山台4-8-30	約4か月	空調設備新設	教育委員会事務局
指名	管一般	第4四半期	玉津処理場特高トランス室ガス運動ダンパー改修工事	西区森友1丁目26	約3か月	ダンパー改修	建設局
指名	管一般	第4四半期	玉津処理場特高トランス室ガス運動ダンパー改修工事	西区森友1丁目26	約3か月	ダンパー改修	建設局
指名	管一般	第4四半期	西部処理場汚泥加温機械棟2階電気室空調設備更新工事	長田区南駒栄町1-44	約3か月	空調設備更新	建設局
指名	管専門	第2四半期	離宮高齢者介護支援センター真空式温水ヒーター更新工事	須磨区離宮西町2丁目	約1か月	真空式温水ヒーター更新工事	保健福祉局
指名	管専門	第3四半期	名谷ポンプ場内鉄屑送り吐出集合弁取替工事に伴う土工	垂水区桃山台2丁目	約4か月	別途設備工事に伴う土工一式	水道局

入札・契約方法	工事種別	入札・契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要	要求局
指名	管専門	第4四半期	灘の浜高齢者介護支援センターボイラー更新(2基)工事	灘区摩耶海岸通2丁目	約1か月	ボイラー更新工事	保健福祉局
指名	造園一般	第2四半期	北管内公園施設改修工事(その2)	北区 正利の尾公園他	約6か月	バリアフリー化・遊具更新他	建設局
指名	造園一般	第3四半期	東部管内施設改修工事(その1)	灘区 高羽桜が丘公園	約4か月	遊具更新他	建設局
指名	造園一般	第3四半期	東部管内施設改修工事(その3)	東灘区 本山南町小公園	約4か月	バリアフリー改修・遊具更新他	建設局
指名	造園一般	第3四半期	天井川公園施設改修工事	須磨区 天井川公園	約5か月	遊具更新他	建設局
指名	造園一般	第3四半期	西管内公園施設改修工事(その1)	西区 竹の地蔵公園他	約5か月	バリアフリー改修・遊具更新他	建設局
指名	造園一般	第3四半期	東部管内街路緑化工事	山手幹線・高羽線他	約3か月	高木植栽・低木植栽他	建設局
指名	造園一般	第3四半期	黒岩尾根登山道整備工事	中央区葺合町	約4か月	ハイキングコース整備	建設局
指名	造園一般	第3四半期	再度公園周遊路整備工事	北区山田町下谷上字中一里山	約3か月	園路整備	建設局
指名	タイル・れんが・ブロック	第2四半期	男女共同参画センター廊下床面Pタイル張替工事	中央区橋通3丁目	約6か月	2、3階における廊下床面Pタイルの張替	市民参画推進局
指名	鋼構造物	第2四半期	畑原橋水管橋鋼管工事	灘区	約6か月	配水管布設工事 φ200 延長30m	水道局
指名	鋼構造物	第3四半期	平磯海づり公園釣台鉄骨階段改修工事	垂水区平磯1丁目	約3か月	鉄骨階段(1基)の撤去・新設工事	経済観光局
指名	鋼構造物	第4四半期	単価契約工事(ガス切断及び溶接工事)	神戸市内	約12か月	緊急工事及び小工事	水道局
指名	ほ装	第3四半期	平成30年度 農道舗装工事(その2)	西区榎谷町他	約3か月	As舗装工 A=1,500m ²	経済観光局
指名	塗装	第2四半期	ホッキョクグマ舎及びアシカ舎ろ過機外部塗装工事	灘区王子町3-1	約3か月	ろ過タンクの外部塗装	建設局
指名	塗装	第3四半期	水管橋塗装工事	神戸市内	約6か月	緊急工事及び小工事	水道局
指名	防水	第2四半期	外国人墓地管理事務所改修工事	北区山田町下谷上字中一里山	約3か月	屋根防水補修、壁面塗装	建設局
指名	防水	第3四半期	栽培漁業センター飼育棟内水槽補修工事	垂水区平磯1丁目	約3か月	内部防水のやり直し(2面) 外周手摺部の躯体割れ補修	経済観光局
指名	防水	第3四半期	埋蔵文化財センター北側テラス防水工事	西区糀台6丁目	約2か月	テラス部分の防水改修工事	教育委員会事務局
指名	機械器具設置	第2四半期	カピバラ温泉設置工事	灘区王子町3-1	約2か月	屋内外プールに温水設備を設置	建設局
指名	機械器具設置	第2四半期	垂水小学校エレベータ設置工事	垂水区日向2-4-6	約8か月	エレベータ設置	教育委員会事務局
指名	機械器具設置	第2四半期	多聞南小学校エレベータ設置工事	垂水区本多聞5-2-1	約8か月	エレベータ設置	教育委員会事務局
指名	機械器具設置	第2四半期	小寺小学校エレベータ設置工事	西区学園西町5-5	約8か月	エレベータ設置	教育委員会事務局
指名	機械器具設置	第2四半期	福田中学校エレベータ設置工事	垂水区名谷町猿倉254	約8か月	エレベータ設置	教育委員会事務局
指名	機械器具設置	第3四半期	小動物内臓処理室ボイル槽改修事業工事	長田区菊藻通7丁目1-20	約3か月	小動物内臓処理室ボイル槽改修	経済観光局
指名	電気通信	第2四半期	西部処理場放送設備更新工事	長田区南駒栄町1-44	約4か月	放送設備更新	建設局
指名	電気通信	第3四半期	神戸市中央卸売市場本場自動検針設備・通信設備改修工事	兵庫区中之島1丁目1番	約5か月	自動検針設備・通信設備の更新	経済観光局
指名	電気通信	第3四半期	PIH防災アンブ盤更新	中央区港島中町6丁目12番地の2	約4か月	老朽化した防災アンブの更新	教育委員会事務局
指名	電気通信	第3四半期	西体育館火災受信盤更新工事	西区春日台5丁目436番地	約4か月	老朽化した火災受信盤更新	教育委員会事務局
指名	水道施設	第3四半期	各所スクリーン蓋等取替工事	垂水区桃山台2丁目 他	約6か月	水槽構造物 開口部改造	水道局
指名	消防施設	第3四半期	神戸市中央卸売市場本場消火ポンプ設備他更新工事	兵庫区中之島1丁目1番	約5か月	消火ポンプ設備等の更新	経済観光局
随契	建築一般	第3四半期	西部処理場高段ポンプ棟築造工事(建築)	長田区南駒栄1-44	約17か月	建築工	建設局
随契	電気一般	第3四半期	西部処理場高段ポンプ棟築造工事(建築電気)	長田区南駒栄1-44	約17か月	電気設備工	建設局
随契	電気専門	第2四半期	自動火災報知設備1式更新工事	西区学園西町3丁目	約7か月	自動火災報知設備の更新	保健福祉局
随契	電気専門	第2四半期	全館の照明システム、器具更新工事	西区学園西町3丁目	約7か月	全館の照明システム、器具の更新	保健福祉局
随契	電気専門	第2四半期	全館の時計システム更新工事	西区学園西町3丁目	約7か月	全館の時計システムの更新	保健福祉局
随契	電気専門	第2四半期	全館の放送システム更新工事	西区学園西町3丁目	約7か月	全館の放送システムの更新	保健福祉局
随契	電気専門	第2四半期	西神中央駅他2駅連動I/F装置更新工事	西区糀台5丁目他	約19か月	西神中央駅他2駅の連動I/F装置の更新工事	交通局
随契	電気専門	第2四半期	西神・山手線無縁軌道回路更新工事その3	長田区松野通1丁目他	約8か月	西神・山手線における無縁軌道回路の更新工事	交通局
随契	電気専門	第3四半期	西神車庫連動I/F装置改修工事	西区美賀多台9丁目	約15か月	西神車庫における連動I/F装置の改修工事	交通局

入札・契約方法	工事種別	入札・契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要	要求局
随契	管一般	第2四半期	ラボ室用空調和機（エアハンドリングユニット）補修工事	中央区港島南町1丁目5番4号神戸臨床研究情報センター	約3か月	エアハンドリングユニットの整備	企画調整局
随契	管一般	第2四半期	中央図書館1号館2F3F 空調機(AC-3)整備工事	中央区楠町7丁目2-1	約6か月	空調機整備	教育委員会事務局
随契	機械器具設置	第2四半期	図書館 ガス吸収式冷温水発生機改修工事	西区学園西町3丁目	約3か月	図書館 ガス吸収式冷温水発生機改修	保健福祉局
随契	機械器具設置	第2四半期	東クリーンセンター1・3号炉ごみ投入ホッパ下部シュート更新工事	東灘区魚崎浜町	約12か月	下部シュートの更新（2炉分）	環境局
随契	機械器具設置	第2四半期	布施畑環境センター破砕選別施設 集塵設備改修工事	西区伊川谷町布施畑字丸畑	約7か月	集塵設備の更新	環境局
随契	機械器具設置	第2四半期	資源リサイクルセンターNo.1、No.2びん類異物除去コンベヤシュート改修工事	西区見津が丘1丁目	約6か月	コンベヤシュートの改修	環境局
随契	機械器具設置	第2四半期	ポートアイランド処理場1・4号 生物反応槽流入ゲート改修工事	中央区港島中町8丁目4	約8か月	ゲート改修	建設局
随契	機械器具設置	第2四半期	海運住宅エレベーター改修工事	長田区海運町5丁目	約10か月	既設エレベーターの更新（1台）	住宅都市局
随契	機械器具設置	第2四半期	切戸住宅エレベーター改修工事	兵庫区切戸町6番	約10か月	既設エレベーターの更新（1台）	住宅都市局
随契	機械器具設置	第2四半期	下沢住宅エレベーター改修工事	兵庫区下沢通8丁目	約10か月	既設エレベーターの更新（1台）	住宅都市局
随契	機械器具設置	第2四半期	シルバーハイツ菊水住宅エレベーター改修工事	兵庫区菊水町10丁目	約10か月	既設エレベーターの更新（1台）	住宅都市局
随契	機械器具設置	第2四半期	真陽住宅エレベーター改修工事	長田区駒栄町2丁目	約10か月	既設エレベーターの更新（1台）	住宅都市局
随契	機械器具設置	第2四半期	高取山住宅エレベーター改修工事	長田区高取山町1丁目	約10か月	既設エレベーターの更新（1台）	住宅都市局
随契	機械器具設置	第3四半期	資源リサイクルセンター設備改修工事	西区見津が丘1丁目	約5か月	ペットボトル梱包機及び収集袋プレス機の据付、ソフトウェア改修	環境局
随契	機械器具設置	第3四半期	西クリーンセンター基幹的設備改良工事	西区伊川谷町井吹字三番圃	約40か月	クリーンセンターの基幹的設備の更新・改良	環境局
随契	機械器具設置	第3四半期	大動物生体追込みコンベア改修事業工事	長田区苅藻通7丁目1-20	約3か月	大動物けい留所追込みコンベアの改修	経済観光局
随契	機械器具設置	第3四半期	西部処理場高段ポンプ棟築造工事(建築機械)	長田区南駒栄1-44	約17か月	給排水設備工、空調設備工	建設局
随契	電気通信	第3四半期	西神・山手線乗客案内表示装置改修工事	中央区北長狭通1丁目他	約15か月	西神・山手線における乗客案内表示装置の改修工事	交通局